
建設部　道路維持課

部長 審議監 課長 補佐 主幹 主査 班 班 設計者 設計審査

事 業 年 度 令和 8 年度

工事場所 松戸市　六高台六丁目164番地先外

工事名 市道3地区11号外側溝整備工事

工  事  設  計  書

所 属 部 課 名

 工事価格 円

 請負工事費計 円

松  戸  市
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土工　　　一式
排水工　　一式
舗装工　　一式
附帯工　　一式
仮設工　　一式
※週休２日制適用工事

松  戸  市



費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書

本工事費

市道3地区11号

土工 市道3地区11号
式 1    第 1 号内訳書参照

排水工 市道3地区11号
式 1    第 2 号内訳書参照

舗装工 市道3地区11号
式 1    第 3 号内訳書参照

附帯工 市道3地区11号
式 1    第 4 号内訳書参照

仮設工 市道3地区11号
式 1    第 5 号内訳書参照

直接工事費小計（市道3地区11
号）

市道3地区49号

土工 市道3地区49号
式 1    第 6 号内訳書参照

排水工 市道3地区49号
式 1    第 7 号内訳書参照
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁2

舗装工 市道3地区49号
式 1    第 8 号内訳書参照

附帯工 市道3地区49号
式 1    第 9 号内訳書参照

仮設工 市道3地区49号
式 1    第 10 号内訳書参照

直接工事費小計（市道3地区49
号）

直接工事費計
式 1    

共通仮設費
式 1    

共通仮設費計
式 1    

純工事費
式 1    

現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

一般管理費等
式 1    
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁3

工事価格
式 1    

消費税及び地方消費税
相当額 式 1    

工事費計
式 1    
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 土工
市道3地区11号

1式号 内訳書

舗装版切断
m 210    第 1 号単価表参照

舗装切断排水処分工
m3 0.4  第 2 号単価表参照

舗装版破砕積込（小規模土工）
m2 90    第 3 号単価表参照

Ａｓ廃材運搬処分工 小規模土工
m3 5    第 4 号単価表参照

床掘り
m3 64    第 5 号単価表参照

路盤廃材運搬処分工
m3 42    第 6 号単価表参照

残土運搬処分工
m3 22    第 7 号単価表参照

埋戻し工 再生砂
m3 10    第 8 号単価表参照

埋戻し工 RC－40
m3 15    第 9 号単価表参照

埋戻し工 RM－30
m3 10    第 10 号単価表参照

仮復旧工 再生密粒度As(13)　ｔ＝50
m2 64    第 11 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 土工
市道3地区11号

1式号 内訳書 頁2

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 排水工
市道3地区11号

1式号 内訳書

側溝設置工 千葉県型側溝　240×240

Ｃｏ・グレーチング蓋含む ｍ 210    第 12 号単価表参照

集水桝設置工 400/700　Ｈ＝950

グレーチング込み 基 2    第 13 号単価表参照

集水桝設置工 500/800　Ｈ＝650

グレーチング込み 基 1    第 14 号単価表参照

構造物とりこわし 鉄筋構造物
m3 8    第 15 号単価表参照

鉄筋Ｃｏ廃材運搬処分工 有筋２次処分
m3 8    第 16 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 舗装工
市道3地区11号

1式号 内訳書

舗装版切断
m 61    第 1 号単価表参照

舗装切断排水処分工
m3 0.1  第 2 号単価表参照

舗装版破砕
m2 922    第 17 号単価表参照

Ａｓ廃材運搬処分工 破砕積込
m3 46    第 18 号単価表参照

不陸整正
m2 922    第 19 号単価表参照

表層工 再生密粒度As(13)　ｔ＝50

Pｺｰﾄ m2 922    第 20 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 4 附帯工
市道3地区11号

1式号 内訳書

宅内擦り付け工 材料費込
箇所 13    第 21 号単価表参照

宅内排水管取付工 材料費込
箇所 17    第 22 号単価表参照

人孔高さ調整工
組 9    第 23 号単価表参照

標識移設工 撤去・設置（再利用）
基 3    第 24 号単価表参照

カーブミラー移設工（丸型１面
用）

撤去・設置（再利用）
基 1    第 25 号単価表参照

区画線設置 実線（白）　W=15cm
m 100    第 26 号単価表参照

区画線設置 実線（緑）　W=15cm
m 100    

区画線設置 破線（白）　W=30cm
m 17    第 27 号単価表参照

区画線設置 ゼブラ（白）　W=45cm
m 53    第 28 号単価表参照

区画線設置 矢印・記号・文字（白）　W=15cm換算
m 130    第 29 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 5 仮設工
市道3地区11号

1式号 内訳書

交通誘導警備員Ｂ
人日 116    第 30 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 6 土工
市道3地区49号

1式号 内訳書

舗装版切断
m 77    第 1 号単価表参照

舗装切断排水処分工
m3 0.1  第 2 号単価表参照

舗装版破砕積込（小規模土工）
m2 33    第 3 号単価表参照

Ａｓ廃材運搬処分工 小規模土工
m3 2    第 4 号単価表参照

床掘り
m3 23    第 5 号単価表参照

路盤廃材運搬処分工
m3 15    第 6 号単価表参照

残土運搬処分工
m3 8    第 7 号単価表参照

埋戻し工 再生砂
m3 4    第 8 号単価表参照

埋戻し工 RC－40
m3 5    第 9 号単価表参照

埋戻し工 RM－30
m3 4    第 10 号単価表参照

仮復旧工 再生密粒度As(13)　ｔ＝50
m2 23    第 11 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 6 土工
市道3地区49号

1式号 内訳書 頁2

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 7 排水工
市道3地区49号

1式号 内訳書

側溝設置工 千葉県型側溝　240×240

Ｃｏ・グレーチング蓋含む ｍ 75    第 12 号単価表参照

集水桝設置工 400/700　Ｈ＝950

グレーチング込み 基 2    第 13 号単価表参照

構造物とりこわし 鉄筋構造物
m3 3    第 15 号単価表参照

鉄筋Ｃｏ廃材運搬処分工 有筋２次処分
m3 3    第 16 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 8 舗装工
市道3地区49号

1式号 内訳書

舗装版切断
m 26    第 1 号単価表参照

舗装切断排水処分工
m3 0.04 第 2 号単価表参照

舗装版破砕
m2 231    第 17 号単価表参照

Ａｓ廃材運搬処分工 破砕積込
m3 12    第 18 号単価表参照

不陸整正
m2 231    第 19 号単価表参照

表層工 再生密粒度As(13)　ｔ＝50

Pｺｰﾄ m2 231    第 20 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 9 附帯工
市道3地区49号

1式号 内訳書

宅内擦り付け工 材料費込
箇所 5    第 21 号単価表参照

宅内排水管取付工 材料費込
箇所 5    第 22 号単価表参照

人孔高さ調整工
組 1    第 23 号単価表参照

標識移設工 撤去・設置（再利用）
基 2    第 24 号単価表参照

カーブミラー移設工（丸型２面
用）

撤去・設置（再利用）
基 1    第 31 号単価表参照

区画線設置 実線（白）　W=15cm
m 32    第 26 号単価表参照

区画線設置 実線（緑）　W=15cm
m 32    

区画線設置 破線（白）　W=30cm
m 3    第 27 号単価表参照

区画線設置 ゼブラ（白）　W=45cm
m 5    第 28 号単価表参照

区画線設置 矢印・記号・文字（白）　W=15cm換算
m 19    第 29 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 10 仮設工
市道3地区49号

1式号 内訳書

交通誘導警備員Ｂ
人日 40    第 30 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 1 舗装版切断 1 m号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式
(超低騒音型)]

湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
％

K1

労務構成比
％

R

特殊作業員
％

R1

土木一般世話役
％

R2

普通作業員
％

R3

材料構成比
％

Z

コンクリートカッタ　（ブレ
ード）

径１８インチ
％

Z1

ガソリン レギュラー
％

Z2

1 m 当り
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当り第 1 舗装版切断 1 m号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

SCB430510
   J01  舗装版種別 = 1                 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                J02  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1             15cm以下
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 2 舗装切断排水処分工 1 m3号 単価表

汚泥運搬
m3 1    第 32 号単価表参照

汚泥及び廃アルカリ処分費
kg 1,130    

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 3 舗装版破砕積込（小規模土工） 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

小型バックホウ（クローラ）
［標準］

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3
％

K1

労務構成比
％

R

運転手（特殊）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m2 当り

SCB210720
   J01  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 4 Ａｓ廃材運搬処分工 小規模土工 1 m3号 単価表

殻運搬
m3 1    第 33 号単価表参照

ＡＳ廃材処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 5 床掘り 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

労務構成比
％

R

運転手（特殊）
％

R1

普通作業員
％

R2

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210030
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 6 路盤廃材運搬処分工 1 m3号 単価表

土砂等運搬
m3 1    第 34 号単価表参照

路盤廃材処分費 東葛飾
ｔ 2.04 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 7 残土運搬処分工 1 m3号 単価表

土砂等運搬 仮置場運搬
m3 1    第 35 号単価表参照

積込（ルーズ）
m3 1    第 36 号単価表参照

土砂等運搬 処分場運搬
m3 1    第 37 号単価表参照

建設発生土処理費
m3 1    

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 8 埋戻し工 再生砂 1 m3号 単価表

埋戻し
m3 1    第 38 号単価表参照

砂 再生
m3 1.33 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 9 埋戻し工 RC－40 1 m3号 単価表

埋戻し
m3 1    第 38 号単価表参照

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
m3 1    

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 10 埋戻し工 RM－30 1 m3号 単価表

埋戻し
m3 1    第 38 号単価表参照

再生粒度調整砕石 RM30～0
m3 1    

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 11 仮復旧工 再生密粒度As(13)　ｔ＝50 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

振動ローラ（舗装用）［ハン
ドガイド式］

運転質量０．５～０．６ｔ
％

K1

振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ
％

K2

労務構成比
％

R

特殊作業員
％

R1

普通作業員
％

R2

土木一般世話役
％

R3

材料構成比
％

Z

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）
％

Z1

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 11 仮復旧工 再生密粒度As(13)　ｔ＝50 1 m2号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

軽油
％

Z3

1 m2 当り

SCB410260
   J01  平均幅員 = 1                   1.4m未満（仕上厚50mm以下）                  J02  1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50 
   J05  材料 = 11                      再生密粒度アスコン（１３）                  J06  瀝青材料種類 = 5               無し
   J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 12 側溝設置工
千葉県型側溝　240×240

Ｃｏ・グレーチング蓋含む 10 ｍ号 単価表

Ｕ型側溝 千葉県型側溝

240×240×2000 m 10    第 39 号単価表参照

蓋版（240用） Ｃｏ蓋　330×100×495㎜

T－25 枚 19    第 40 号単価表参照

蓋版（240用） グレーチング 330×485×100㎜

T－25　普通目 枚 1    第 41 号単価表参照

計 10ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 13 集水桝設置工
400/700　Ｈ＝950

グレーチング込み 1 基号 単価表

プレキャスト集水桝
基 1    第 42 号単価表参照

集水桝 400/700　Ｈ＝950　底なし
基 1    

グレーチング（集水桝用） 内々400×400，T-25　普通目
本 1    

コンクリート
m3 0.02 第 43 号単価表参照

計 1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 14 集水桝設置工
500/800　Ｈ＝650

グレーチング込み 1 基号 単価表

プレキャスト集水桝
基 1    第 42 号単価表参照

集水桝 500/800　Ｈ＝650　底なし
基 1    

グレーチング（集水桝用） 内々500×500，T-25　普通目
本 1    

コンクリート
m3 0.04 第 43 号単価表参照

計 1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 15 構造物とりこわし 鉄筋構造物 1 m3号 単価表

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける

R7月単位現場閉所 m3 1    

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m3 当り

SWB824010
   J01  構造物区分 = 2                 鉄筋構造物                                  J02  工法区分 = 1                   機械施工
   J03  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J04  夜間作業の有無 = 1             無し
   J05  低騒音･低振動対策 = 1          必要                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 16 鉄筋Ｃｏ廃材運搬処分工 有筋２次処分 1 m3号 単価表

殻運搬
m3 1    第 44 号単価表参照

有筋２次処分費 東葛飾
ｔ 2.5  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 17 舗装版破砕 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

コンクリート圧砕装置（大割
機）

開口幅735~850mm破砕力550~980kN
％

K1

バックホウ（クローラ型）[後
方超小旋回型]

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
％

K2

労務構成比
％

R

運転手（特殊）
％

R1

普通作業員
％

R2

土木一般世話役
％

R3

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m2 当り
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当り第 17 舗装版破砕 1 m2号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

SCB430310
   J01  舗装版種別 = 1                 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                J02  障害等の有無 = 1               無し
   J03  騒音振動対策 = 2               必要                                        J04  舗装版厚 = 3                   15cm以下
   J06  積込作業の有無 = 1             有り                                        J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 18 Ａｓ廃材運搬処分工 破砕積込 1 m3号 単価表

殻運搬
m3 1    第 45 号単価表参照

ＡＳ廃材処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 19 不陸整正 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

モータグレーダ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
％

K1

ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ
％

K2

タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ
％

K3

労務構成比
％

R

運転手（特殊）
％

R1

普通作業員
％

R2

特殊作業員
％

R3

土木一般世話役
％

R4

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 19 不陸整正 1 m2号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０
％

Z1

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410010
   J01  補足材料の有無 = 2             有り                                        J02  補足材料平均厚さ = 6           28mm以上34mm未満
   J03  補足材料 = 8                   再生粒度調整砕石 RM-30                      J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 20 表層工
再生密粒度As(13)　ｔ＝50

Pｺｰﾄ 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
％

K1

タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ
％

K2

ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ
％

K3

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

運転手（特殊）
％

R2

特殊作業員
％

R3

土木一般世話役
％

R4

材料構成比
％

Z

P-39



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 20 表層工
再生密粒度As(13)　ｔ＝50

Pｺｰﾄ 1 m2号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）
％

Z1

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用
％

Z2

軽油
％

Z3

1 m2 当り

SCB410260
   J01  平均幅員 = 4                   3.0m超                                      J04  1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50 
   J05  材料 = 11                      再生密粒度アスコン（１３）                  J06  瀝青材料種類 = 2               ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
   J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 21 宅内擦り付け工 材料費込 1 箇所号 単価表

土木一般世話役
人

特殊作業員
人

普通作業員
人

諸雑費
式 1    

計 1箇所 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 22 宅内排水管取付工 材料費込 1 箇所号 単価表

土木一般世話役
人

特殊作業員
人

普通作業員
人

諸雑費
式 1    

計 1箇所 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 23 人孔高さ調整工 1 組号 単価表

土木一般世話役
人

0.08＊1.5

特殊作業員
人

0.08＊1.5

普通作業員
人

0.16＊1.5

トラッククレーン［油圧伸縮
ジブ型］

４．９ｔ吊
日

0.08＊1.5

諸雑費
式 1    

計 1組 当り

SDGD10810
   J01  作業区分 = 2                   調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない                 J02  ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1           標準（1.0）
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 24 標識移設工 撤去・設置（再利用） 1 基号 単価表

標識柱・基礎撤去（路側式）
基 1    第 46 号単価表参照

標識柱・基礎設置（路側式）
基 1    第 47 号単価表参照

計 1基 当り

P-44



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 25 カーブミラー移設工（丸型１面用） 撤去・設置（再利用） 1 基号 単価表

鏡体撤去 丸型　１面用
基 1    

支柱・基礎撤去 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

鋼管φ89.1×3.2×4400㎜ 基 1    

無筋Ｃｏ廃材運搬処分工
m3 0.06 第 48 号単価表参照

支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

鋼管φ89.1×3.2×4400㎜ 基 1    

支柱　鋼管 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

鋼管φ89.1×3.2×4400㎜ 本 1    

鏡体設置　メタクリル 丸型φ600　１面用
基 1    

鏡体　メタクリル 丸　φ600×厚3㎜
面 1    

計 1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 26 区画線設置 実線（白）　W=15cm 1000 m号 単価表

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受ける

R7月単位現場閉所 m 1,000    

トラフィックペイント　溶融
型

３種１号　ビーズ１５～１８　白
kg 570    

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ
kg 25    

接着用プライマー 区画線用
kg 25    

軽油
L 40    

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1000 m 当り

1 m 当り

SWB821210
   J01  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J02  施工方法区分 = 1               溶融式手動
   J03  豪雪補正の有無 = 1             無し                                        J04  規格･仕様区分 = 1              実線 15cm
   J05  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J06  塗布厚 = 1                     1.5mm
   J07  排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し                                    J08  未供用区間の場合の補正 = 1     無し
   J09  溶融式塗料規格 = 1             含有量15～18%                               J11  塗料区分 = 1                   白
   J12  プライマー規格 = 1             アスファルト舗装                            J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 27 区画線設置 破線（白）　W=30cm 1000 m号 単価表

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受ける

R7月単位現場閉所 m 1,000    

トラフィックペイント　溶融
型

３種１号　ビーズ１５～１８　白
kg 1,130    

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ
kg 50    

接着用プライマー 区画線用
kg 50    

軽油
L 73    

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1000 m 当り

1 m 当り

SWB821210
   J01  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J02  施工方法区分 = 1               溶融式手動
   J03  豪雪補正の有無 = 1             無し                                        J04  規格･仕様区分 = 7              破線 30cm
   J05  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J06  塗布厚 = 1                     1.5mm
   J07  排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し                                    J08  未供用区間の場合の補正 = 1     無し
   J09  溶融式塗料規格 = 1             含有量15～18%                               J11  塗料区分 = 1                   白
   J12  プライマー規格 = 1             アスファルト舗装                            J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 28 区画線設置 ゼブラ（白）　W=45cm 1000 m号 単価表

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける

R7月単位現場閉所 m 1,000    

トラフィックペイント　溶融
型

３種１号　ビーズ１５～１８　白
kg 1,700    

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ
kg 75    

接着用プライマー 区画線用
kg 75    

軽油
L 89    

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1000 m 当り

1 m 当り

SWB821210
   J01  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J02  施工方法区分 = 1               溶融式手動
   J03  豪雪補正の有無 = 1             無し                                        J04  規格･仕様区分 = 12             ゼブラ 45cm
   J05  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J06  塗布厚 = 1                     1.5mm
   J07  排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し                                    J08  未供用区間の場合の補正 = 1     無し
   J09  溶融式塗料規格 = 1             含有量15～18%                               J11  塗料区分 = 1                   白
   J12  プライマー規格 = 1             アスファルト舗装                            J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 29 区画線設置 矢印・記号・文字（白）　W=15cm換算 1000 m号 単価表

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約受

R7月単位現場閉所 m 1,200    

1000*1.2

トラフィックペイント　溶融
型

３種１号　ビーズ１５～１８　白
kg 684    

570*1.2

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ
kg 30    

25*1.2

接着用プライマー 区画線用
kg 30    

25*1.2

軽油
L 120    

100*1.2

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1000 m 当り

1 m 当り

SWB821210
   J01  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J02  施工方法区分 = 1               溶融式手動
   J03  豪雪補正の有無 = 1             無し                                        J04  規格･仕様区分 = 13             矢印･記号･文字 15cm換算
   J05  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J06  塗布厚 = 1                     1.5mm
   J07  排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し                                    J08  未供用区間の場合の補正 = 1     無し
   J09  溶融式塗料規格 = 1             含有量15～18%                               J11  塗料区分 = 1                   白
   J12  プライマー規格 = 1             アスファルト舗装                            J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 30 交通誘導警備員Ｂ 1 人日号 単価表

交通誘導警備員Ｂ
人

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1人日 当り

SWB010212
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 31 カーブミラー移設工（丸型２面用） 撤去・設置（再利用） 1 基号 単価表

鏡体撤去 丸型　２面用
基 1    

支柱・基礎撤去 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

鋼管φ89.1×3.2×4400㎜ 基 1    

無筋Ｃｏ廃材運搬処分工
m3 0.06 第 48 号単価表参照

支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

鋼管φ89.1×3.2×4400㎜ 基 1    

支柱　鋼管 下地亜鉛めっき＋静電粉体塗装

鋼管φ89.1×3.2×4400㎜ 本 1    

鏡体設置　メタクリル 丸型φ600　２面用
基 1    

鏡体　メタクリル 丸　φ600×厚3㎜
面 2    

補助金具　２面取付用 左右２本分１組
組 1    

計 1基 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 32 汚泥運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 3             現場制約あり                                J02  積込機種･規格 = 7              人力
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J18  運搬距離（km）（DID区間有） = 13 23.0km以下                             
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 33 殻運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 3                 舗装版破砕                                  J02  積込工法区分 = 4               機械積込（小規模土工）
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J10  運搬距離（km）（DID区間有） = 9 6.5km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 34 土砂等運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 2             小規模                                      J02  積込機種･規格 = 5              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J14  運搬距離（km）（DID区間有） = 8 5.5km以下                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 35 土砂等運搬 仮置場運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 2             小規模                                      J02  積込機種･規格 = 5              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J14  運搬距離（km）（DID区間有） = 4 2.0km以下                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 36 積込（ルーズ） 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ型）［
標準型］

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3
％

K1

労務構成比
％

R

運転手（特殊）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210020
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  作業内容 = 1                   土量50,000m3未満
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 37 土砂等運搬 処分場運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 1             標準                                        J02  積込機種･規格 = 1              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J06  運搬距離（km）（DID区間有） = 11 8.5km以下                              
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 38 埋戻し 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

ランマ 質量６０～８０ｋｇ
％

K2

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

特殊作業員
％

R2

運転手（特殊）
％

R3

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 38 埋戻し 1 m3号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB210410
   J01  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）                          J02  土質 = 1                       土砂
   J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               

P-59



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 39 Ｕ型側溝
千葉県型側溝

240×240×2000 10 m号 単価表

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける

R7月単位現場閉所 m 10    

千葉県型側溝 240×240×2000
個 5    

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
m3 0.828

0.69*1.2

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 10 m 当り

1 m 当り

SWB821410
   J01  作業区分 = 1                   据付け                                      J02  L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
   J03  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J04  U型側溝の種類 = 4              側溝（各種）
   J06  U型側溝の規格･仕様 = 2         L=2000mm                                    J07  U型側溝の質量 = 3              1000kg/個以下
   J08  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J09  施工箇所における補正 = 1       無し
   J10  基礎砕石施工の有無 = 1         有り                                        J11  基礎砕石の種類 = 5             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
   J12  基礎砕石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.69                             
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 40 蓋版（240用）
Ｃｏ蓋　330×100×495㎜

T－25 100 枚号 単価表

蓋版コンクリート・鋼製　昼
間

４０ｋｇ以下　制約受ける

R7月単位現場閉所 枚 100    

側溝蓋 Ｃｏ蓋　330×100×495㎜
枚 100    

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100枚 当り

1枚 当り

SWB821430
   J01  作業区分 = 1                   据付け                                      J02  夜間作業の有無 = 1             無し
   J03  蓋版の種類 = 5                 蓋版（各種）                                J05  規格・仕様区分 = 1             40kg/枚以下
   J06  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J07  施工箇所における補正 = 1       無し
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 41 蓋版（240用）
グレーチング 330×485×100㎜

T－25　普通目 100 枚号 単価表

蓋版コンクリート・鋼製　昼
間

４０ｋｇ以下　制約受ける

R7月単位現場閉所 枚 100    

側溝蓋 グレーチング 330×485×100㎜
枚 100    

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100枚 当り

1枚 当り

SWB821430
   J01  作業区分 = 1                   据付け                                      J02  夜間作業の有無 = 1             無し
   J03  蓋版の種類 = 5                 蓋版（各種）                                J05  規格・仕様区分 = 1             40kg/枚以下
   J06  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J07  施工箇所における補正 = 1       無し
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 42 プレキャスト集水桝 1 基号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊
％

K1

労務構成比
％

R

運転手（特殊）
％

R1

普通作業員
％

R2

土木一般世話役
％

R3

特殊作業員
％

R4

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1基 当り
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当り第 42 プレキャスト集水桝 1 基号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

SCB222800
   J01  作業区分 = 1                   据付                                        J02  製品質量（kg/基） = 5          600kgを超え800kg以下
   J03  基礎砕石の有無 = 1             有り                                        J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 43 コンクリート 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

特殊作業員
％

R2

土木一般世話役
％

R3

材料構成比
％

Z

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 4                   人力打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J07  現場内小運搬の有無 = 2         無し                                        J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 44 殻運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 2                 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし              J02  積込工法区分 = 1               機械積込
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J04  運搬距離（km）（DID区間有無） = 3 5.7km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 45 殻運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 3                 舗装版破砕                                  J02  積込工法区分 = 2               機械（対策不要厚15cm超）又は必要
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J06  運搬距離（km）（DID区間有） = 7 5.5km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 46 標識柱・基礎撤去（路側式） 1 基号 単価表

標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ６０．５～φ１０１．６

R7月単位現場閉所 基 1    

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1基 当り

SWB812190
   J01  形式 = 1                       単柱式（基礎含む）                          J02  施工規模加算 = 1               5基以上
   J03  時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無                                        J04  夜間作業の補正 = 1             無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 47 標識柱・基礎設置（路側式） 1 基号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５

R7月単位現場閉所 基 1    

道路標識柱 路側式用
基 1    

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1基 当り

SWB812110
   J01  柱の規格 = 1                   単柱式（基礎含む）φ60.5                    J02  施工規模加算 = 1               5基以上
   J03  時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無                                        J04  夜間作業の補正 = 1             無
   J05  曲げ支柱加算 = 1               無                                          J06  柱の材料費の計上 = 2           無
   J07  塗装仕様 = 2                   下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 48 無筋Ｃｏ廃材運搬処分工 1 m3号 単価表

殻運搬
m3 1    第 49 号単価表参照

無筋Ｃｏ処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 49 殻運搬 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

労務構成比
％

R

運転手（一般）
％

R1

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 1                 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし              J02  積込工法区分 = 1               機械積込
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J04  運搬距離（km）（DID区間有無） = 3 5.7km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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設計基本情報

項 ⽬ 内 容 備 考

単価世代 2026年7⽉2⽇

諸経費の⼯種 道路改良⼯事

施⼯地域補正 ⼀般交通影響有り(2)-2

時間的制約状況 制約を受ける

週休2⽇補正 有り

労務費単価 端数処理

夜間作業の有無 無し

昼間（1.06） ただし交通誘導警備員の時間的制約は考慮しない。

⽉単位＜現場閉所＞

労務費単価の端数処理は、⼩数点以下を切捨てし、1円単位とする。



工事
延長

m 180

土工 舗装版切断 m 210

舗装切断排水処分工 m3 0.4

舗装版破砕積込（小規模土工） m2 90

Ａｓ廃材運搬処分工 小規模土工 m3 5

床掘り m3 64

路盤廃材運搬処分工 m3 42

残土運搬処分工 m3 22

埋戻し工 再生砂 m3 10

埋戻し工 RC－40 m3 15

埋戻し工 RM－30 m3 10

仮復旧工 再生密粒度As(13)　ｔ＝50 m2 64

排水工 側溝設置工
千葉県型側溝　240×240
Ｃｏ・グレーチング蓋含む

m 210

集水桝設置工
400/700　Ｈ=950
グレーチング蓋込み

基 2

集水桝設置工
500/800　Ｈ=650
グレーチング蓋込み

基 1

構造物とりこわし 鉄筋構造物 m3 8

鉄筋Ｃｏ廃材運搬・処分 有筋２次処分 m3 8

舗装工 舗装版切断 m 61

舗装切断排水処分工 m3 0.1

舗装版破砕 m2 922

Ａｓ廃材運搬処分工 破砕積込 m3 46

不陸整正 m2 922

表層工
再生密粒度As(13)　ｔ＝50
Pｺｰﾄ m2 922

市道3地区11号 数量総括表

数量工種 名　　称 規　格 単位



市道3地区11号 数量総括表

数量工種 名　　称 規　格 単位

附帯工 宅内擦り付け工 材料費込 箇所 13

宅内排水管取付工 材料費込 箇所 17

人孔高さ調整工 組 9

標識移設工 撤去・設置（再利用） 基 3

カーブミラー移設工（丸型１面用） 撤去・設置（再利用） 基 1

区画線設置 実線（白）　W=15cm m 100

区画線設置 実線（緑）　W=15cm m 100

区画線設置 破線（白）　W=30cm m 17

区画線設置 ゼブラ（白）　W=45cm m 53

区画線設置 矢印・記号・文字（白）　W=15cm換算 m 130

仮設工 交通誘導警備員B 人 116



工事
延長

m 39

土工 舗装版切断 m 77

舗装切断排水処分工 m3 0.1

舗装版破砕積込（小規模土工） m2 33

Ａｓ廃材運搬処分工 小規模土工 m3 2

床掘り m3 23

路盤廃材運搬処分工 m3 15

残土運搬処分工 m3 8

埋戻し工 再生砂 m3 4

埋戻し工 RC－40 m3 5

埋戻し工 RM－30 m3 4

仮復旧工 再生密粒度As(13)　ｔ＝50 m2 23

排水工 側溝設置工
千葉県型側溝　240×240
Ｃｏ・グレーチング蓋含む

m 75

集水桝設置工
400/700　Ｈ=950
グレーチング蓋込み

基 2

構造物とりこわし 鉄筋構造物 m3 3

鉄筋Ｃｏ廃材運搬・処分 有筋２次処分 m3 3

舗装工 舗装版切断 m 26

舗装切断排水処分工 m3 0.04

舗装版破砕 m2 231

Ａｓ廃材運搬処分工 破砕積込 m3 12

不陸整正 m2 231

表層工
再生密粒度As(13)　ｔ＝50
Pｺｰﾄ m2 231

市道3地区49号 数量総括表

工種 名　　称 規　格 単位 数量



市道3地区49号 数量総括表

工種 名　　称 規　格 単位 数量

附帯工 宅内擦り付け工 材料費込 箇所 5

宅内排水管取付工 材料費込 箇所 5

人孔高さ調整工 組 1

標識移設工 撤去・設置（再利用） 基 2

カーブミラー移設工（丸型２面用） 撤去・設置（再利用） 基 1

区画線設置 実線（白）　W=15cm m 32

区画線設置 実線（緑）　W=15cm m 32

区画線設置 破線（白）　W=30cm m 3

区画線設置 ゼブラ（白）　W=45cm m 5

区画線設置 矢印・記号・文字（白）　W=15cm換算 m 19

仮設工 交通誘導警備員B 人 40



市道3地区11号外側溝整備工事

松戸市　六高台六丁目164番地先外

土　工・・・一式 排水工・・・一式 舗装工・・・一式

附帯工・・・一式 仮設工・・・一式

留意すること。

現場の状況により、セメント及びセメント系固化材を使用した改

良土を使用する場合には、配合設計の段階、及び施工後に六価ク

ロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定され

る溶出試験を行い、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合

することを確認すること。

法令に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。

ただし、Ａｓガラ及びコンクリートガラ等は、再利用を図るため、

仮設備関係 施工方法等を考慮のうえ、請負者の責務にて設置する。

残土・産業廃棄物関係

再生プラント施設へ搬出すること。

開放時におけるマンホール、側溝及び舗装の段差には、十分注意

を払い管理すること。工事用道路関係

また、近隣住民とのトラブルが無いように努めること。

安全管理及び安全教育の徹底を図り、現場内の安全を確保すること。

安全対策関係

荒天時及び荒天が予測されるときは作業を中止し、現場周辺の安全

を確保すること。

交通整理員の配置については、交通に支障をきたさぬよう適正に

配置すること。

特に重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策をとる

こと。

特になし用地関係

常に整理整頓及び清掃するなど周辺環境の保全、安全確保に

契約制度関係
(週休2日制)

本工事は、週休2日制適用工事である。

受注者は、現場閉所による週休2日工事として取り組むこと。

なお、予定価格には月単位の週休2日（4週8休以上）達成

公害対策関係

工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての

作業を工期内に完了しなければならない。

工事関係 また、原則として日祝日は作業を休止すること。

昼間の作業時間は8：30～17：00とする。

ただし、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可証に従うこと。

特記仕様書及び施工条件の明示
工 事 名 称

工 事 箇 所

工 事 概 要

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

明　示　項　目 明　　示　　事　　項

受注者が、工事着手前に完全週休２日（土日）の取組を希望し、

かつ対象期間内において完全週休２日（土日）相当を達成した場合は、

経費に補正係数を乗じ変更するものとする。

(低騒音型建設機械等使用・クラクション音の制限)

相当の経費を補正している。

週休2日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休2日制適用

また、騒音及び振動対策についても極力、低減するよう努めること。

工事実施要領」に基づき行うこと。



公共基準点が設置されている、若しくは発見した場合には、

監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、

適切な措置をとること。

側溝の敷設については、宅地との高さ等を十分に考慮し、縦横断

計画を立てることとする。また、計画した高さについては現場立

会いのもと監督職員と高さの確認を行い、承認を得ることとし、

請負者はその高さに基づき管理しなければならない。

承認後、計画高さ等に変更が生じた場合は速やかに監督職員と書

面にて協議を行い、再度承諾を得てから施工することとする。

舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を計

画し、平坦性を十分に考慮しつつ、横断勾配を計画すること。

計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその

高さに基づき管理しなければならない。

横断勾配については原則２％とする。

請負者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設

(民地内)等へ影響を及ぼさないように施工しなければならない。

周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、

その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が

請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で

現況復旧しなければならない。

請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、工事監督

職員等による完了確認検査を受検しなければならない。

完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事完了した時点で

速やかに受検すること。

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する

対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用に

ついて、監督職員と協議すること。

工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する

現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。

に関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。

随時協議すること。

工事内容及び施工範囲の詳細については、監督職員と現場立

会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会い

その他

完了確認検査
(事前検査)

熱中症対策に資する
現場管理費の補正の試行工事

原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。

Ａｓガラ等は、再生資源として処理プラント等に搬出するので、

地元住民等の要望等を受けたとき及び疑義等があるときは、

特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り

住民立会いのもと復元すること。

仮置場等で他現場の発生材と混ざらないよう管理すること。

工事施工区間内に公共基準点等が確認された場合、建設総務課との

協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。

施工体制、下請け施工については、建設業法等を遵守すること。

道路境界（官杭(プレート)及び民杭(プレート)）は、請負者の

責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。

特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、

工事支障物件等
調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業のおそれ

がある場合は、必ず、占用者の立会いのもと施工すること。

マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。

施工管理に関する特記事項
（現況復旧）

施工管理に関する特記事項
（側溝）

再生資源の利用

公共基準点の維持管理

境界杭等

施工体制



１．共通事項

　　⑴　受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。

　　　　また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について

　　　　現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。

　　⑵　請負者は「建設リサイクル推進計画２０２０」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」

　　　　及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」により

 　　　　作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、

　　　　「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム

　　　　工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成

　　　　後1年間保存しておくこと。

　　⑶　建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、

　　　　同申請書を2部提出すること。

　　⑷　建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物処理契約を

　　　　締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）

　　　　を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集

　　　　運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。

　　⑸　建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出する

　　　　とともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提示し、

　　　　確認を受けること。

　　⑹　建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」

　　　　の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員

　　　　に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提示すること。また、排出事業者は

　　　　A、B2、D、E票を５年間保存すること。

　　⑺　発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用

　　　　される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

２．建設発生土

　　　　　建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離8.2㎞の㈱エスブロックに

　　　　搬出するものとする。

　　　　　建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

３．改良土

　　　　　発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可

　　　　を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

建設副産物に関する特記仕様書



４．路盤廃材

　　　　　本工事により発生する路盤材（57 ㎥）は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離5.2㎞の

　　　　東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

５．建設廃棄物

　　　　　本工事により発生する

　　　　　１）アスファルト塊（65㎥）は、柏市風早1-5-1地先、

　　　　　　　片道運搬距離5.2㎞の東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　２）コンクリート塊（11㎥）は、松戸市松飛台286-17地先、

　　　　　　　片道運搬距離4.9㎞の石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　３）建設発生木材（　　　㎥）は、　　　市　　　町地先、

　　　　　　　片道運搬距離　　　㎞の　　　に運搬し、処理するものとする。

　　　　　４）建設汚泥（0.6㎥）は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、

　　　　　　　片道運搬距離15.4㎞の千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　５）建設混合廃棄物（　　　㎥）は、　　市　　　町地先、

　　　　　　　片道運搬距離　　　㎞の　　　に運搬し、処理するものとする。

　　　　なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

　　　工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　　　片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が

　　　生じた場合においては設計変更の対象としない。

　　　　又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

　　　　　①　廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。

　　　　　②　運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥

　　　　　　等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。

　　　　　③　運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意する

　　　　　　　こと。

　　　　　④　混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。
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位置図・案内図

令 和 8 年 度

松戸市六高台六丁目164番地先外

市道3地区11号外側溝整備工事

案 内 図
S=1:2,500

位 置 図
S=1:25,000

工事延長　  ･････････ 219m

土　　  工  ･････････  一式

排　水　工　･････････  一式

舗  装  工  ･････････  一式

附  帯  工  ･････････  一式

仮　設  工  ･････････  一式

工事概要

全　  体

【六高台地区】

施工箇所

六高台地区

市道3地区11号

六高台六丁目164番地先

市道3地区49号

六高台四丁目118番地先
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至
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撤去・再利用設置

平 面 図 S=1/600

平面図（市道3地区11号）

令和 8 年度
注1）側溝の敷設は、既設構造物高さ等を十分に考慮し、縦横断計画を立て、

　　 計画平面図・計画縦断図・計画横断図を作成し、監督職員に提出すること。

注2）計画した高さについては、現場立会の上、相互確認を行い、監督職員の

　　 承認を得ること。

注3）舗装は左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、

　　 計画縦断図、計画横断図を作成し監督職員に提出すること。

注4）横断勾配はi=2％を原則とする。

注5）「◎数字集水桝」は、図面「標準断面図・排水構造図」を参照すること。

工事概要

動態図P84　B-3

工事延長　･･････････ 　180ｍ

土　　工  ･･････････    一式

排 水 工  ･･････････    一式

舗 装 工  ･･････････    一式

附 帯 工  ･･････････    一式

仮 設 工  ･･････････    一式



千葉県型側溝240×240
L=38500

千葉県型側溝240×240
L=36900

2600

2600

六
実
小
学
校

1
5
5
0
0

5
0
0
0

181920

2122

市道3地区49号　L=38700　舗装工A=231m2

宅内擦り付け工及び、宅内排水管取付工は18～22の5箇所

5
0
0
0

⓸
集
水
桝

⓹
集
水
桝

既設集水ます

標識移設工
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平 面 図 S=1/400

平面図（市道3地区49号）

令和 8 年度

工事概要

動態図P98　F-3

工事延長　･･････････ 　 39ｍ

土　　工  ･･････････    一式

排 水 工  ･･････････    一式

舗 装 工  ･･････････    一式

附 帯 工  ･･････････    一式

仮 設 工  ･･････････    一式

注1）側溝の敷設は、既設構造物高さ等を十分に考慮し、縦横断計画を立て、

　　 計画平面図・計画縦断図・計画横断図を作成し、監督職員に提出すること。

注2）計画した高さについては、現場立会の上、相互確認を行い、監督職員の

　　 承認を得ること。

注3）舗装は左右の既設構造物高さを基準とし、縦横断計画を立て、計画平面図、

　　 計画縦断図、計画横断図を作成し監督職員に提出すること。

注4）横断勾配はi=2％を原則とする。

注5）「◎数字集水桝」は、図面「標準断面図・排水構造図」を参照すること。
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※　グレーチングについては、10ｍに

１箇所設置するものとする。
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標準断面図・排水構造図

令和 8 年度

集水ます(400×400×950) S=1/20

千葉県型側溝 S=1/20

標準断面図 S=1/40

2500～4900

千葉県型側溝
240×240

千葉県型側溝
240×240

表層工　再生密粒度Ａｓ(13)　ｔ=50㎜　PK-3　Ａ=922㎡

不陸整正工　Ａ=922㎡

50ｉ％ ｉ％

集水ます(500×500×650) S=1/20

市道3地区11号

5000～15500

千葉県型側溝
240×240

千葉県型側溝
240×240

表層工　再生密粒度Ａｓ(13)　ｔ=50㎜　PK-3　Ａ=231㎡

不陸整正工　Ａ=231㎡

50ｉ％ ｉ％

市道3地区49号

※　一部道路幅員半面の本復旧を行う。（平面図を参照）

※　平面図　⓵集水桝　での施工

※　平面図　⓶、⓷、⓸、⓹集水桝　での施工

グレーチング　Tー25

グレーチング　Tー25



工　　　程　　　表

工 事 名 称 松戸市

工 事 場 所

月　日

月 月 月 月 月 月 月 月

　準  備  期  間

　土　　工

　排　　水　　工

　舗　　装　　工

　附　　帯　　工

　後  　片  　付  　け

至　

令和

令和

年 月8

9 年 2 月

8 11

26 日

施
行
者

日

建設部　道路維持課

1

市道3地区11号外側溝整備工事

松戸市　六高台六丁目164番地先外

工
 
期

自　

9 10 12 2
項　目

3




