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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書
公園工事
共：市街地(DID補正)(1)-3
現：市街地(DID補正)(1)-3単価適用日 2026年9月1日

施設撤去工
式 1    第 1 号内訳書参照

遊戯施設整備工
式 1    第 2 号内訳書参照

安全費
式 1    第 3 号内訳書参照

直接工事費計
式 1    

共通仮設費
式 1    

共通仮設費計
式 1    

純工事費
式 1    

現場管理費
式 1    

工事原価
式 1    

一般管理費等
式 1    

工事価格
式 1    
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁2

消費税及び地方消費税
相当額 式 1    

工事費計
式 1    
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 施設撤去工 1式号 内訳書

伐採工
式 1    第 1 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 遊戯施設整備工 1式号 内訳書

作業土工
式 1    第 2 号単価表参照

遊具組立設置工
式 1    第 3 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 安全費 1式号 内訳書

交通誘導警備員Ｂ
人

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 1 伐採工 1 式号 単価表

高木伐採・抜根-3 幹周60cm以上90cm未満
本 1    第 4 号単価表参照

高木伐採・抜根-4 幹周90cm以上120cm未満
本 1    第 5 号単価表参照

伐採樹木運搬 4tコンテナ車

片道距離概ね25km 回 1    

産業廃棄物処分費 枝葉・幹
ｔ 1.3  

産業廃棄物処分費 根株
ｔ 1.6  

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 2 作業土工 1 式号 単価表

床掘り
m3 15.2  第 6 号単価表参照

埋戻し
m3 12.8  第 7 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 3 遊具組立設置工 1 式号 単価表

健康遊具①
基 2    第 8 号単価表参照

健康遊具②
基 2    第 9 号単価表参照

健康遊具③
基 2    第 10 号単価表参照

健康遊具④
基 2    第 11 号単価表参照

健康遊具⑤
基 2    第 12 号単価表参照

健康遊具⑥
基 2    第 13 号単価表参照

計 1式 当り

P-8



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 4 高木伐採・抜根-3 幹周60cm以上90cm未満 1 本号 単価表

支障木の伐採 チェーンソー伐採

幹周60cm以上90cm未満 本 1    第 14 号単価表参照

支障木の抜根 機械抜根

幹周60cm以上90cm未満 本 1    第 15 号単価表参照

計 1本 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 5 高木伐採・抜根-4 幹周90cm以上120cm未満 1 本号 単価表

支障木の伐採 チェーンソー伐採

幹周90cm以上120cm未満 本 1    第 16 号単価表参照

支障木の抜根 機械抜根

幹周90cm以上120cm未満 本 1    第 17 号単価表参照

計 1本 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 6 床掘り 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

労務構成比
％

R

運転手（特殊）
％

R1

普通作業員
％

R2

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210030
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 7 埋戻し 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

ランマ 質量６０～８０ｋｇ
％

K2

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

特殊作業員
％

R2

運転手（特殊）
％

R3

材料構成比
％

Z

軽油
％

Z1

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 7 埋戻し 1 m3号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB210410
   J01  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）                          J02  土質 = 1                       土砂
   J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 8 健康遊具① 100 基号 単価表

基面整正
m2 48    第 18 号単価表参照

基礎砕石
m2 48    第 19 号単価表参照

型枠工 （均し基礎コンクリート型枠）
m2 24    第 20 号単価表参照

コンクリート
m3 2.4  第 21 号単価表参照

型枠
m2 108    第 22 号単価表参照

コンクリート
m3 8.1  第 21 号単価表参照

健康遊具①
基 100    

健康遊具①据付
基 100    

計 100基 当り

1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 9 健康遊具② 100 基号 単価表

基面整正
m2 84    第 18 号単価表参照

基礎砕石
m2 84    第 19 号単価表参照

型枠工 （均し基礎コンクリート型枠）
m2 33    第 20 号単価表参照

コンクリート
m3 4.2  第 21 号単価表参照

型枠
m2 162    第 22 号単価表参照

コンクリート
m3 16.2  第 21 号単価表参照

健康遊具②
基 100    

健康遊具②据付
基 100    

計 100基 当り

1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 10 健康遊具③ 100 基号 単価表

基面整正
m2 40.5  第 18 号単価表参照

基礎砕石
m2 40.5  第 19 号単価表参照

型枠工 （均し基礎コンクリート型枠）
m2 18    第 20 号単価表参照

コンクリート
m3 2    第 21 号単価表参照

型枠
m2 140    第 22 号単価表参照

コンクリート
m3 12.3  第 21 号単価表参照

健康遊具③
基 100    

健康遊具③据付
基 100    

計 100基 当り

1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 11 健康遊具④ 100 基号 単価表

基面整正
m2 90    第 18 号単価表参照

基礎砕石
m2 90    第 19 号単価表参照

型枠
m2 128    第 22 号単価表参照

コンクリート
m3 11.2  第 21 号単価表参照

健康遊具④（搬入費含む）
基 100    

健康遊具④組立・据付
基 100    

計 100基 当り

1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 12 健康遊具⑤ 100 基号 単価表

基面整正
m2 84    第 18 号単価表参照

基礎砕石
m2 84    第 19 号単価表参照

型枠
m2 136    第 22 号単価表参照

コンクリート
m3 26.4  第 21 号単価表参照

健康遊具⑤（搬入費含む）
基 100    

健康遊具⑤据付
基 100    

計 100基 当り

1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 13 健康遊具⑥ 100 基号 単価表

基面整正
m2 58.5  第 18 号単価表参照

基礎砕石
m2 58.5  第 19 号単価表参照

型枠
m2 67.5  第 22 号単価表参照

コンクリート
m3 5    第 21 号単価表参照

健康遊具⑥（搬入費含む）
基 100    

健康遊具⑥据付
基 100    

計 100基 当り

1基 当り

P-19



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 14 支障木の伐採
チェーンソー伐採

幹周60cm以上90cm未満 10 本号 単価表

造園工
人

普通作業員
人

チェンソー運転 鋸長600mm

0.08ℓ 日 第 23 号単価表参照

トラック運転 2t積
台 2.4  第 24 号単価表参照

計 10本 当り

1本 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 15 支障木の抜根
機械抜根

幹周60cm以上90cm未満 10 本号 単価表

普通作業員
人

チェンソー運転 鋸長600mm

0.08ℓ 日 第 23 号単価表参照

クレーン付トラック運転 4t積 2.9t吊
h 4.76 第 25 号単価表参照

トラック運転 2t積
台 1.7  第 24 号単価表参照

計 10本 当り

1本 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 16 支障木の伐採
チェーンソー伐採

幹周90cm以上120cm未満 10 本号 単価表

造園工
人

普通作業員
人

チェンソー運転 鋸長600mm

0.08ℓ 日 第 23 号単価表参照

トラック運転 2t積
台 3.8  第 24 号単価表参照

計 10本 当り

1本 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 17 支障木の抜根
機械抜根

幹周90cm以上120cm未満 10 本号 単価表

普通作業員
人

チェンソー運転 鋸長600mm

0.08ℓ 日 第 23 号単価表参照

クレーン付トラック運転 4t積 2.9t吊
h 11.8  第 25 号単価表参照

トラック運転 2t積
台 4.2  第 24 号単価表参照

計 10本 当り

1本 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 18 基面整正 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

1 m2 当り

SCB210080
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 19 基礎砕石 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

機械構成比
％

K

バックホウ（クローラ）［標
準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
％

K1

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

特殊作業員
％

R2

運転手（特殊）
％

R3

土木一般世話役
％

R4

材料構成比
％

Z

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
％

Z1

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 19 基礎砕石 1 m2号 単価表 頁2

※施工パッケージ単価

1 m2 当り

SCB221110
   J01  砕石の厚さ = 2                 7.5cmを超え12.5cm以下                       J02  砕石の種類 = 8                 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
   J03  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 20 型枠工 （均し基礎コンクリート型枠） 10 m2号 単価表

土木一般世話役
人

型わく工
人

普通作業員
人

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 10 m2 当り

1 m2 当り

SWB440320
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 21 コンクリート 1 m3号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

労務構成比
％

R

普通作業員
％

R1

土木一般世話役
％

R2

特殊作業員
％

R3

材料構成比
％

Z

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 2                 小型構造物                                  J02  打設工法 = 4                   人力打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J07  現場内小運搬の有無 = 2         無し                                        J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 22 型枠 1 m2号 単価表

※施工パッケージ単価

標準単価
P

労務構成比
％

R

型わく工
％

R1

普通作業員
％

R2

土木一般世話役
％

R3

1 m2 当り

SCB240210
   J01  型枠の種類 = 1                 一般型枠                                    J02  構造物の種類 = 2               小型構造物
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 23 チェンソー運転
鋸長600mm

0.08ℓ 1 日号 単価表

特殊作業員
人

ガソリン レギュラー
L 2.7  

チェンソー［ガソリンエンジ
ン］

鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ
日

諸雑費
式 1    

計 1日 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 24 トラック運転 2t積 1 台号 単価表

運転手（一般）
人

軽油
L 25    

トラック［普通型］ 2t積
時間

諸雑費
式 1    

計 1台 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 25 クレーン付トラック運転 4t積 2.9t吊 1 h号 単価表

運転手（特殊）
人

軽油
L 5.7  

トラック クレーン装置付2.9t吊4～4.5t積
時間

諸雑費
式 1    

計 1 h 当り
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特記仕様書 

 

Ⅰ 工事概要 

１ 工事名称 公園健康遊具設置工事 

２ 工事内容 施設撤去工 一式、遊戯施設整備工 一式 

３ 工事場所 松戸市市内一円 

４ 履行期間 契約締結日の翌日から令和９年３月２６日まで 

  ５ 施工区分 昼間施工 

 

Ⅱ 総則 

１ この特記仕様書は、公園健康遊具設置工事に適用する。 

本仕様書は、公園健康遊具設置工事（以下、本工事という。）を実施するにあたり、

必要な事項を定めるものである。なお、本仕様書は基本的な事項を定めたものであり、

特段の定めがない場合であっても、工事遂行上当然必要な事項については、受注者の

負担でこれを実施するものとする。 

２ 本工事を計画または実施する場合、関係法令を遵守し、安全・衛生両面に留意する

こと。本工事は公園の整備を目的として行われるものであるが、工事期間中も来園者

が訪れるとともに、本工事範囲は住宅地に隣接していることから、安全衛生対策（交

通安全対策・粉塵飛散対策・騒音振動対策・必要資材の予備確認等）を十分に行い、

事故やクレ－ムのないように努めること。また、その他の関係法令の規定及び各項を

遵守すること。 

３ 本工事は、契約書及び設計図書及び本特記仕様書によるほか、以下の仕様書等に基

づき実施する。 

ア） 千葉県県土整備部「土木工事共通仕様書（令和７年度版）」 

イ） 千葉県県土整備部「施工管理基準（令和７年度版）」 

ウ） その他関係図書 

４ この特記仕様書及び土木工事共通仕様書等に記載されていない事項で、疑義が生

じた場合は、監督職員と協議し、かつその指示に従うこと。 

 

Ⅲ 工事施工与条件 

１ 第三者災害を防ぐと共に、工事車両の搬出入経路を計画するに当り、経路付近の住

民に十分配慮した計画とすること。 

２ 原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日は休工日とする。 

３ 受注者は、本工事に先立ち、着手前に設計図書を基に現地照査、測量、地質、埋設

物等の調査を行い、その結果（取り合い、収まり等）を検討し、施工計画へ反映させ

ること。 

４ 受注者は、作成した施工計画書に基づき工事を施工すること。施工計画の内容に変

更が生じた場合は、変更契約に伴いその都度当該工事に着手する前に、変更に関する

事項について変更施工計画書を作成し提出すること。 



５ 受注者は工事完了後、設計図書に基づき出来形図、出来形数量計算書、完成図等、

必要な資料を監督職員へ提出し、現場確認を受けるものとする。 

６ 本仕様書等、提示条件について疑義が生じた場合、自己解釈することなく、発注者

と協議し、その指示に従うものとする。 

７ 工事完了後、本仕様書等提示条件に満足しない部分がある場合、受注者の責任にお

いて、これを満足させるように補修、または改造するものとする。 

８ 本工事には公園出入口周辺工事が含まれることから、工事の進捗に伴い公園利用

者へ支障が出ないような施工方法を検討し、施工計画へ反映させること。 

９ 工事着手に先立って公園内や外周道路における工事対象箇所の地下埋設物の調査

を行い、その結果を監督職員へ報告すること。また、その結果をもとに近接箇所の

施工方法を検討し、施工計画へ反映させること。 

１０ 本工事は、公園出入口を供用させながらの工事となるため、公園利用者への安全

配慮等を徹底すること。 

 

Ⅳ 工事の実施 

１ 一般事項 

ア） 本工事は、提示された与条件、本工事の設計図書及び適用基準等によって行う。 

イ） 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために施工管理体制を確立し、品

質、工程、安全等の施工管理を受注者の責任のもと適切に行うこと。また、工事

の施工に携わる協力会社に工事関係図書の内容を周知徹底すること。 

ウ） 工事の着手、施工、完成にあたり、受注者の行うべき関係機関への必要な手続

きを関係法令等の定めるところにより、遅滞なく行うこと。なお、手続き等に要

する費用は、受注者の負担とする。関係法令に基づく官公署その他関係機関の検

査においては、その検査に必要な資機材及び労務等を提供し、主任技術者の指示

により立会うものとする。なお、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

エ） 工事に先立ち、工事の目的及びその内容を一般の公園利用者・近隣住民に対し

て分かりやすく明示することにより、工事の必要性の理解・協力が得られると想

定されることから、公園内への広報板設置・近隣へのお知らせ配布等状況に応じ

た工事広報をおこなうこと。 

オ） 工事の施工により、公園施設等に損傷を与えた場合は監督職員に報告し、その

後現状に補修・復旧すること。 

   また、平行して行われる関連工事の仕上げものについても適宜養生等を行い、

破損損傷には十二分に注意すること。 

カ） 工事損害賠償について、受注者は本工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした

場合、松戸市工事標準契約約款第２９条に基づき、誠意を持って速やかに対処す

ること。 

キ） 労災加入について、受注者は、契約後速やかに「労災保険加入確認書」を千葉

県労働局または所轄の労働基準監督署へ提出し、確認を受けた後、発注者へ提出

すること。 

    また、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 



２ 工事現場の管理 

ア） 現場代理人及び主任技術者等は、常に工程表と実施工程を照合し、工事の進捗

に留意するほか、労働安全衛生法その他関係法令に従って工事現場を良好に管

理すること。 

イ） 各種仮設設備は、関係法令に従い安全上、衛生上支障のないように設置するこ

と。 

ウ） 工事現場は、常に整理整頓を励行し、危険箇所等の点検を行う等、事故防止に

努めること。 

３ 施工中の安全確保及び環境の保全 

ア） 工事の施工に伴う災害の防止及び環境保全に関しては、労働安全衛生法、騒音

規制法、振動規制法、大気汚染防止法及びその他関係法を遵守すること。 

イ） 工事実施に際しては、公共用水域等の水質汚濁を防止し、汚濁水、生コンクリ

ート等の流出などを起こさないように適切な対策を受注者の責任において講じ

ること。また、現場管理にあたっては関係法規を遵守すること。 

ウ） 火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、

適切な消火設備、防炎シートを設ける等、火災の防止措置を講じること。 

エ） 工事の施工にあたっての近隣等との折衝は、次による。また、その経過につい

て記録し、遅滞なく監督職員に報告すること。 

（ⅰ） 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概

要を監督職員に報告すること。 

（ⅱ） 工事に関して、第三者からの説明の要求または苦情があった場合は、ただ

ちに誠意を持って対処すること。 

オ） 本工事の範囲は供用中の公園となるため、工事に際しては、安全確保に十分配

慮すること。特に、工事関係者以外が工事区域に誤って侵入しないよう対策を講

じること。 

カ） 受注者は、工事期間中大型車両の出入が頻繁となる時期に関しては、出入り口

等に交通誘導員を配置し、第三者への安全確保に努めること。交通誘導員の配置

については、表１のとおりとし、工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計

変更の対象とはしないものとする。なお、交通誘導員は交通誘導警備検定合格者

（１級又は２級）とする。 

表１ 交通誘導員配置表 

主な配置箇所 交通誘導員 備考 

資廃材搬出入に伴う車両等誘導 延べ１８人 昼間配置 

キ） 交通規制を行う場合の交通誘導員は１日１名以上の配置を原則とし、工種・施

工形態等を考慮し増員等をもって安全の確保に努めること。また、休憩時間等に

おいても同様とする。 

ク） 受注者は、安全施設及び交通誘導員等の配置について、計画書を作成し施工計

画書に添付すること。 

ケ） 交通規制は、地元との調整を図り、適切に行うこと。 

コ） 工事関係車両の入出場に伴う周辺道路の汚し等が発生しないよう、タイヤの清



掃等により対策を行うこと。 

サ） 本工事を施工するにあたり、ほこり等は周辺に飛散しないよう十分注意すると

ともに、散水等の適切な措置をするものとする。また、土砂等を仮置きする場合

は高さ１．５ｍ以下とし、シート等により飛散しないよう適切な措置を行うもの

とする。 

シ） 土砂運搬中の落石、土砂落下防止対策を行うこと。 

ス） 工事用資機材の積載超過にならないようにすること。 

４ 準備及び仮設工 

ア） 工事に要する電力・水道等及び仮囲い等の仮設費、工事によって生じる工事箇

所内外の清掃費用は、受注者の負担とする。 

イ） 仮設の分類は、任意仮設とする。本仕様書及び設計図書の諸条件により計画す

ること。計画の際は安全に十分配慮した計画とすること。 

５ 材料等 

ア） 使用材料及び機器は総じて、それぞれの用途に適合する製品でかつ新品とし関

係規格等に定められている規格品を使用すること。 

イ） 生コンクリート製造業者はＪＩＳ指定工場であること。生コンクリートは、レ

ディーミクストコンクリート（JISA5308）を使用すること。コンクリートの種類

と品質は表２を原則とする。 

表２ コンクリートの品質条件 

部    位 
使用 

セメント 

設計強度 

（N/mm２） 

スランプ 

(cm) 

空気量 

(%) 

最大水 

セメント比 

(%) 

備考 

遊具等基礎 
高炉

（Ｂ） 
18 8.0 4.5 －  

ウ） 二次製品等は、ＪＩＳ規格合格品を使用すること。なお、ＪＩＳ規格のない製

品については、監督職員の承認を得ること。 

６ 建設副産物 

ア） 共通事項 

（ⅰ） 「建設リサイクル推進計画２０２０」の【関東地方における建設リサイク

ル関係施策について】及び「千葉県建設リサイクル推進計画２０１６ガイド

ライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利

用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」により

作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。計画の実施状況（実績）に

ついては、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「建設

副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにて作成し、各１部

提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保管しておくこと。ま

た、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画・再生資源利用促進計画

を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

（ⅱ） 建設副産物の処理に先立ち、別紙の「建設副産物処理承認申請書」を作成



し、監督職員の確認を受け、同申請書を２部提出すること。 

（ⅲ） 建設副産物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者

と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督

職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。 

（ⅳ） 建設副産物の処理完了後速やかに、別紙の「建設副産物処理調書」を作成

し、２部提出するとともに、実際に要した処理費等（受入伝票、写真等）を

証明する資料を監督職員に提出し確認を受けること。 

（ⅴ） 建設廃棄物の処理にあたって、マニフェストの枚数・産業廃棄物の数量・

運搬日等を記載した集計表を作成し、監督職員へ提出すること。産業廃棄物

管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、複写式伝票のＤ票

（及びＥ票）の写しを提出すること。また、電子マニフェスト方式による場

合は、建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録した情報を

パソコンにより印刷し提出すること。 

イ） 本工事により発生する建設副産物については、産業廃棄物処理業許可を受けた

再資源化施設会社に運搬し処理するものとする。なお、本工事での主要副産物は

以下の場所にある再資源化施設へ搬出する。 

記 

・樹木伐採抜根材（ 幹：1,300 kg、根：1,600 kg ） 

       搬出先 ：千葉県松戸市上本郷１１８－１ 

            フルハシＥＰＯ 株式会社 東東京工場（松戸） 

            平均運搬距離：4.2 km 

            受入条件：昼間 

なお、運搬に先立ち、受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

また、受注者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。 

（ⅰ） 廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。 

（ⅱ） 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、

振動、塵芥などの防止に努めると共に、安全な運搬に必要な措置を講じる

こと。 

（ⅲ） 運搬途中において積替えを行わないこと。 

  ７ コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金５００万円以上の工事につ

いて、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時

に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受け

た後、（一財）日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。 

また、受注者は（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を監

督職員に提出するものとする。なお、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録申請は次に

よるものとする。 

ア） 受注時登録データの提出期限は、契約締結後、土曜日・日曜日・祝日等を除き、

１０日以内とする。 

イ） 完了時登録データの提出期限は、工事完成後１０日以内とする。 



ウ） 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から

土曜日・日曜日・祝日等を除き１０日以内に変更データを提出するものとする。 

エ） 登録データに訂正があった場合は、適宜提出するものとする。 

８ ワンデーレスポンス 

   ア） 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。「ワンデーレスポンス」と

は、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答

するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合はいつまでに

回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回

答を「その日のうち」にすることとする。 

イ） 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見し

ながら施工すること。 

ウ） 受注者は、工事施工中において、問題が発生したとき及び計画工程と実施工程

を比較照査し差異が生じるおそれがあると認めるときは、原因を究明するとと

もに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 

９ 週休２日制適用工事 

ア） 本工事は、週休２日制適用工事である。 

  イ） 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格 

には月単位の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 

  ウ） 受注者が、工事着手前に完全週休２日（土日）の取組を希望し、かつ対象期間 

内において完全週休２日（土日）相当を達成した場合は、経費に補正係数を乗 

じ変更するものとする。４週休２日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事 

週休２日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。 

１０ 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事 

 ア) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とす

る。 

 イ) 受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議するこ

と。 

 ウ) 工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の

試行要領」に基づき行うこと。 

１１ 社会保険等未加入業者との一時下請契約の禁止 

ア） 本工事における工事現場における適正な施工体制の確保等に関しては、土木工

事共通仕様書によるほか、「千葉県建設工事適正化指導要綱」によるものとする。

なお、「千葉県建設工事適正化指導要綱」は千葉県県土整備部のホームページか

らダウンロードすることができる。なお、松戸市が発注する建設工事について、

平成３０年１０月１日契約分の案件より、社会保険等（健康保険、厚生年金保険、

雇用保険）の未加入建設業者との一時下請契約を締結することは、原則禁止とす

る。詳細は下記サイトにて確認すること。 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/index.html 

  １２ 完成図書 

ア） 受注者は以下の完成図書を提出すること。部数は監督職員の指示による。 



（ⅰ） 完成図・・・１式 

（ⅱ） 工事記録写真・・・１式 

（ⅲ） 品質管理に関する書類・・・１式 

      （ⅳ） 出来形管理に関する書類・・・１式 

        出来形数量総括表 

        出来形図及び根拠図 

        出来形管理表 

        【測定結果総括表､測定結果一覧表､出来形管理図表（測点５点以上の場合】 

（ⅴ） 建設副産物処理･資材･交通誘導員に関する書類 

（ⅵ）上記電子データ（ＣＤ-ＲまたはＤＶＤ－Ｒ） 

（ⅶ）その他本工事に関して受注者が作成した一切の図書 

１３ 情報共有システムの活用 

本工事は、情報共有システムの対象工事である。ただし、活用による生産性向上 

が見込まれないなどと判断される場合は、受発注者間の協議により、実施の有無 

を決定することとする。実施にあたっては「松戸市土木工事情報共有システム試 

行要領」に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙 1） 

 



自

至

 項　　目

松戸市

街づくり部　公園緑地課

施
行
者

契約締結日の翌日から

令和９年３月２６日まで

工　　　程　　　表

履
行
期
間

公園健康遊具設置工事

１月 ３月

松戸市市内一円

２月

後片付け

令和９年

工 事 名 称

工 事 場 所

月　　日 

１１月 １２月

本工事

準備期間

令和８年



工事名称

工事場所

図面名称

図面番号

縮　尺 図示

 案内図

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円
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 案内図 
S=1:50,000

N

 東平賀公園 
健康遊具④
健康遊具⑤
健康遊具⑥

 貝の花公園 
健康遊具①
健康遊具②
健康遊具③ 亀井下公園 

健康遊具④
健康遊具⑤
健康遊具⑥

 北仲町公園 
健康遊具①
健康遊具②
健康遊具③
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工事場所

図面名称

図面番号

縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円

S=1:300

※遊戯施設の設置位置ついては、図面を参考に現場で監督職員立会のもと決定すること。
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 平面図１ 

 2／11

 平面図１
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縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円

 平面図２ 
S=1:300
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 平面図２※遊戯施設の設置位置ついては、図面を参考に現場で監督職員立会のもと決定すること。
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※遊戯施設の設置位置ついては、図面を参考に現場で監督職員立会のもと決定すること。
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街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円
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 平面図３

 平面図３ 
S=1:300



※遊戯施設の設置位置ついては、図面を参考に現場で監督職員立会のもと決定すること。
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図面名称

図面番号

縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円

 平面図４ 
S=1:300
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 平面図４

＜亀井下公園＞
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400×400

工事名称

工事場所

図面名称

図面番号

縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円
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脚

利 用 解 説サイン
（ グラフィックシート 貼 付 け ）

とまりクランプ:PL-2.7

プレス 成 形 品 

キャップ:アルミ
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フレーム:
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ポスト:φ127×4.5
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六 角 穴 付 化 粧 小 ネジ Ｍ 6 Ｓ Ｕ Ｓ
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利 用 解 説サイン 貼 付 位 置 を 示 す
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4975

全安 領 域 を 示 す

合 成 木 材 は、 木 粉 入 り 再 生 プラスチック （ ポリプロピレン 系 、 色 ： サンディーブラウン ） とし、「 再 生 有 機 系 建 材 認 定 基 準 」適 合 品 とする。

鋼 材 は、 電 気 亜鉛 メッキ 処理 の 上 、ポリエステル 樹 脂 粉 体 塗 装 （ オレンジ/ペールグレー ） 仕 上 げとする。

キャップは、アルミへら 絞 りとし、ポリエステル 樹 脂 粉 体 塗 装 （ ペールグレー） 仕 上 げとする。

本 製 品 は、( 一 社 )日 本 公 園 施 設 業 協 会 賠 償 責 任 保 険 加 入 製 品 とする。

本 製 品 は、ISO9001 認 証 取 得 企 業 製 品 とする。

本 製 品 は、 遊 具 の 安 全 に 関 する 規 準 JPFA-SP-S:2024 適 合 製 品 とする。

本 製 品 は、( 株 )中 村 製 作 所 製 品 同 等 品 以 上 とする。

 施設詳細図１ 
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 施設詳細図１（健康遊具①）
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工事名称

工事場所

図面名称

図面番号

縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円

断面 図 Ｓ ＝ １ ／ ２ ０

 施設詳細図２ 

鋼 材 は、 電 気 亜 鉛 メッキ 処 理 の 上 、ポリエステル 樹 脂 粉 体 塗 装 （ オレンジ ／ ペールグレー ） 仕 上 げとする。

キャップは、アルミへら 絞 りとし、ポリエステル 樹 脂 粉 体 塗 装 （ ペールグレー ） 仕 上 げとする。

本 製 品 は、 （ 一 社 ） 日 本 公 園 施 設 業 協 会 賠 償 責 任 保 険 加 入 製 品 とする。

本 製 品 は、 Ｉ Ｓ Ｏ ９ ０ ０ １ 認 証 取 得 企 業 製 品 とする。

本 製 品 は、 遊 具 の 安 全 に 関 する 規 準 Ｊ Ｐ Ｆ Ａ － Ｓ Ｐ － Ｓ ： ２ ０ ２ ４ 適 合 製 品 とする。

本 製 品 は、 （ 株 ） 中 村 製 作 所 製 品 同 等 品 以 上 とする。
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 施設詳細図２（健康遊具②）



φ127×4.5

450×450

工事名称

工事場所

図面名称

図面番号

縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円

4

安 全 領 域 を 示 す

利 用 解 説サイン
（ グラフィックシート 貼 付 け ）

レール ：
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立 面 図 S=1 ／ 30 断 面 図 S=1 ／ 30
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基 礎 伏 図 S=1 ／ 30

安 全 領 域 S=1/100

4767
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φ127×4.5
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鋼 材 は、 電 気亜鉛 メッキ 処理 の 上 、ポリエステル 樹 脂 粉 体 塗 装 （ オレンジ ） 仕 上 げとする。

キャップは、アルミへら 絞 りとし、ポリエステル 樹 脂 粉 体 塗 装 (ペールグレー） 仕 上 げとする。

本 製 品 は、 （ 一 社 ） 日 本 公 園 施 設 業 協 会賠 償 責 任 保 険加 入 製 品 とする。

本 製 品 は、ISO9001 認 証 取 得 企 業 製 品 とする。

本 製 品 は、 遊 具 の 安 全 に 関 する 規 準 JPFA-SP-S:2024 適 合 製 品 とする。

本 製 品 は、( 株 )中 村 製 作 所 製 品 同 等 品 以 上 とする。

 施設詳細図３ 
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 施設詳細図３（健康遊具③）
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工事名称

工事場所

図面名称

図面番号

縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円
認9

象
ボルト・ナットは、

は、材

I S O 0 0 1・ I S O 1 4 0 0 1 の 証 取 得 企 業 で 品 質 管 理 された

鋼

利 用 対 は、

する。

 施設詳細図４ 

 9／11メッキ電 気 亜 鉛 とする。理処
大 人とする。

メッキ亜気電 鉛 処 理 後 、 塗焼樹成合 脂 付 装とする 品 は( 基 礎 部 除く ) 。

製 品とし、( 一 社 ) 日 本 公 園 施 設 業 協 会 の賠 償 責 任 保 険 付と
本 製 品 は、遊 具 の安 全に関する 規 準 J P F A S P S : 2 0 2 4 ( 別 編 : 健 康 器 具 ) に準 拠した製 品とする。

=

S = 1 / 02

 施設詳細図４（健康遊具④）
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する。

工事名称

工事場所

図面名称

図面番号

縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円

 施設詳細図５ 

10／11

メッキ鉛亜電 気 装とする く( 基 礎 部 品 は 除 ) 。
気電 亜 鉛メッキ処 理とする。

とし、製 品 施本( 一 社 ) 日 公 園 設 業 協 会 の賠 償 責 任 保 険 付と
本 製 品 は、 全遊 具 の安 に関する )器準規 J P F A S P S : 2 0 2 4 ( 別 編 : 健 康 具 に準 拠した製 品とする。

S = 1 / 03

 施設詳細図５（健康遊具⑤）
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工事場所

図面名称

図面番号

縮　尺 図示

令和８年度

街づくり部公園緑地課

 公園健康遊具設置工事

 松戸市内一円

 施設詳細図６ 

11／11電 気 亜 鉛メッキ 処 理 後 、 塗合 成 樹 脂 焼 付 装とする く( 基 礎 部 品 は 除 ) 。

製 品とし、( 一 社 ) 日 本 公 園 施 設 業 協 会 の賠 償 責 任 保 険 付と
本 製 品 は、 全遊 具 の安 に関する規 準 J P F A S P S : 2 0 2 4 ( 別 編 : 健 康 器 具 ) に準 拠した 製 品とする。

S = 1 / 1 5

 施設詳細図６（健康遊具⑥）
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