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路線延長　　　　　　　　　　　　 　　　 228.91m
　　φ200mm塩ビ管布設工（推進工）　　   222.60m
　　φ200mm塩ビ管布設工（開削工）　　　   6.31m
　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　　　　　　　　　 6基
　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　　　　　　　　　 1基
　　附帯工　　　　　　　　　　　　　　　　 1式

松  戸  市



費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書

/H

本工事費

/3

管路施設工

/4

管推進工

@U009

小口径塩ビ管推進工（φ200mm）
低耐荷力管推進工法(圧入二工程) 式 1    第 1 号内訳書参照

@U022

立坑内管布設工
式 1    第 2 号内訳書参照

@U010

仮設備工
低耐荷力管推進工法(圧入二工程) 式 1    第 3 号内訳書参照

@U011

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工
式 1    第 4 号内訳書参照

/4

管布設工

@U001

内径200mm塩ビ管布設工
式 1    第 5 号内訳書参照

@U002

本管土工
式 1    第 6 号内訳書参照

@U003

本管土留工
式 1    第 7 号内訳書参照
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁2

/4

マンホール設置工

@U004

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
式 1    第 8 号内訳書参照

@U005

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
式 1    第 9 号内訳書参照

/4

附帯工

@U012

附帯工
式 1    第 10 号内訳書参照

@U013

舗装復旧工
式 1    第 11 号内訳書参照

@U014

仮設工
式 1    第 12 号内訳書参照

++P

直接工事費計

@U020

運搬費
式 1    第 13 号内訳書参照

!17Kr

共通仮設費
式 1    

+3K

共通仮設費計
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁3

++J

純工事費

!17Jo

現場管理費
式 1    

++G

工事原価

!90Gp

一般管理費
式 1    

@U021

スクラップ
式 1    第 14 号内訳書参照

++T

工事価格

%S10

消費税及び地方消費税
相当額 式 1    

++U

工事費計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 小口径塩ビ管推進工（φ200mm）
低耐荷力管推進工法(圧入二工程)

1式号 内訳書

W0667

SUSｶﾗｰ付直管 φ200mm L=1.0m

標準管・先頭管 本 211    
2025/06/01

W0668

SUSｶﾗｰ付直管 φ200mm L=1.0m

最終管 本 5    
2025/06/01

SDGD20230-J01&80*

誘導管推進工
m 213.08 第 1 号単価表参照

SDGD20250-J01&80

硬質塩化ビニル管推進工
m 213.08 第 2 号単価表参照

SDGD20270-J01&80

スクリューコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程)
m 213.08 第 3 号単価表参照

V0005&80

残土処分工 BH0.28積込 4tDT運搬仮置

BH0.8積込 10tDT運搬処分（処分費込み） m3 8    第 4 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 立坑内管布設工 1式号 内訳書

V0294&80

空伏工 硬質塩化ビニル管 φ200mm
ｍ 4.65 第 5 号単価表参照

計

P-5



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 仮設備工
低耐荷力管推進工法(圧入二工程)

1式号 内訳書

V1395&80

鏡切り ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
箇所 12    第 6 号単価表参照

SDGD20520-J01&80

推進設備工(低耐荷力圧入二工
程) 箇所 3    第 7 号単価表参照

SDGD20530-J01&80

推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)
箇所 2    第 8 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 4 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工 1式号 内訳書

SDGD10030-J02&80*

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) BH0.45

1次掘削(桁下まで) m3 24    第 9 号単価表参照

SDGD40020-J01&80*

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上

掘削深4ｍまで m 16    第 10 号単価表参照

SDGD40020-J02&80*

ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上

掘削深4ｍを超え8ｍまでまで m 5    第 11 号単価表参照

SDGD40010-J01&80

ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下
m 3    第 12 号単価表参照

SWB230930-J02&80*

グラウト注入工
m3 10    第 13 号単価表参照

V0003&80

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 改良土
m3 26    第 14 号単価表参照

SDGD10160-J13&80*

発生土運搬工(4t積級･2t積級) BH0.28積込、4tDT運搬
m3 26    第 15 号単価表参照

SCB230960-J02&80*

機械投入埋戻工(ポンプ車) 流動化処理土
m3 33    第 16 号単価表参照

V0005&80

残土処分工 BH0.28積込 4tDT運搬仮置

BH0.8積込 10tDT運搬処分（処分費込み） m3 58    第 4 号単価表参照

SDGD40080-J03&80*

ライナープレート撤去工 円形 径1500～3000
m 5.9  第 17 号単価表参照

SWB251990-J02&80*

覆工板・受桁設置・撤去 設置面積７００ｍ２以下
m2 54    第 18 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 4 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工 1式号 内訳書 頁2

V1108&80

立坑基礎工 円形2000mm

基礎砕石t=200mm 基礎ｺﾝt=150mm 基 5    第 19 号単価表参照

V1404&80

立坑基礎工 円形1500mm

基礎砕石t=200mm 基礎ｺﾝt=150mm 基 1    第 20 号単価表参照

W0637

仮設鋼材損料及び修理損耗費 覆工板・主桁・桁受

・ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ・架台 式 1    

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 5 内径200mm塩ビ管布設工 1式号 内訳書

SDGD60010-J09&80*

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm
m 4.5  第 21 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 6 本管土工 1式号 内訳書

SDGD10030-J01&80*

機械掘削工
m3 12    第 22 号単価表参照

V0001&80

砂基礎設置工（機械施工） 改良土
m3 3    第 23 号単価表参照

V0003&80

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 改良土
m3 9    第 14 号単価表参照

SDGD10160-J15&80*

発生土運搬工 BH0.28積込、4tDT運搬
m3 11    第 24 号単価表参照

V0005&80

残土処分工 BH0.28積込 4tDT運搬仮置

BH0.8積込 10tDT運搬処分（処分費込み） m3 1    第 4 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 7 本管土留工 1式号 内訳書

SDGD10360-J01&80*

アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深2.0m以下　BH0.28

昼間 m 4    第 25 号単価表参照

SDGD10370-J01&80*

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

昼間 m 4    第 26 号単価表参照

SDGD10360-J08&80*

アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深3.5m以下　BH0.28

昼間 m 2    第 27 号単価表参照

SDGD10370-J09&80*

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深3.5m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

昼間 m 2    第 28 号単価表参照

SDGD10400-J01&80*

土留支保工(軽量金属支保工) 2.0m以下

昼間 m 4    第 29 号単価表参照

SDGD10400-J03&80*

土留支保工(軽量金属支保工) 3.5ｍ以下

昼間 m 2    第 30 号単価表参照

W0003

仮設鋼材損料 矢板・軽量金属支保材
式 1    

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 8 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1式号 内訳書

TZ970002002

マンホール鉄蓋（浮上・飛散防
止型）

径６００ｍｍ　Ｔ－１４　ダクタイル鋳鉄製
組 2    

TZ970002001

マンホール鉄蓋（浮上・飛散防
止型）

径６００ｍｍ　Ｔ－２５　ダクタイル鋳鉄製
組 4    

TZ970002010

マンホール鉄蓋用転落防止装置 φ６００ｍｍ　ロック付き
個 5    

AF31025

組立1号マンホール 内径900mm、H=3.4m
基 6    

V1400&80

底部工(開削部) 1号ﾏﾝﾎｰﾙ
箇所 1    第 31 号単価表参照

V0165&80

底部工(組立式) 1号ﾏﾝﾎｰﾙ、立坑部
箇所 5    第 32 号単価表参照

SDGD60070-J07&80*

組立マンホール設置工 1号　3m超～4m以下
箇所 6    第 33 号単価表参照

V1401&80

ﾏﾝﾎｰﾙ下部調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工 立坑部
式 1    第 34 号単価表参照

AF35006

マンホール削孔費 0・1号用　塩ﾋﾞ管　200㎜
箇所 6    

AF30011

無収縮モルタル 調整高　1cm
箇所 6    

V1318&80

スリム内副管設置工 本管φ200mm　副管φ150mm　
式 1    第 35 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 8 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1式号 内訳書 頁2

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 9 組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1式号 内訳書

TZ970002001

マンホール鉄蓋（浮上・飛散防
止型）

径６００ｍｍ　Ｔ－２５　ダクタイル鋳鉄製
組 1    

TZ970002010

マンホール鉄蓋用転落防止装置 φ６００ｍｍ　ロック付き
個 1    

V1154&80

組立2号マンホール 内径1200mm

No.143-5-1 式 1    第 36 号単価表参照

V1301&80

底部工(組立式) 2号ﾏﾝﾎｰﾙ、立坑部
箇所 1    第 37 号単価表参照

SDGD60070-J10&80*

組立マンホール設置工 2号(1200mm)  5m超～6m以下
箇所 1    第 38 号単価表参照

AF35015

マンホール削孔費 2号用　塩ﾋﾞ管　250㎜
箇所 1    

AF30011

無収縮モルタル 調整高　1cm
箇所 1    

V0243&80

内副管取付工 本管φ200mm　副管φ150mm　2号人孔
式 1    第 39 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 10 附帯工 1式号 内訳書

SCB430510-J01&80*

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下
m 88    第 40 号単価表参照

V0006&80

汚泥及び廃アルカリ運搬処分工 容器入り

処分費込み m3 0.2  第 41 号単価表参照

SCB430310-J02&80*

舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　15cm以下
m2 66    第 42 号単価表参照

V0407&80

As廃材運搬処分工 10tDT運搬処分

処分費込み m3 3    第 43 号単価表参照

SCB210100-J01&80*

路盤掘削工 BH0.28

昼間 m3 17    第 44 号単価表参照

V0009&80

路盤廃材運搬処分工 10tDT運搬処分

処分費込み m3 17    第 45 号単価表参照

V0019&80

路盤工及び舗装工（人力）市道
一般

表層(再生密粒度As t=50)　昼間

路盤(上層RM-30 t=150・下層RC-40 t=200) m2 66    第 46 号単価表参照

V1426&80

既設管撤去工
式 1    第 47 号単価表参照

V1291&80

道路排水構造物撤去・復旧工
式 1    第 48 号単価表参照

V1418&80

水替工
式 1    第 49 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 11 舗装復旧工 1式号 内訳書

SCB430510-J01&80*

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下
m 81    第 40 号単価表参照

V0006&80

汚泥及び廃アルカリ運搬処分工 容器入り

処分費込み m3 0.1  第 41 号単価表参照

SCB430310-J02&80*

舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　15cm以下
m2 221    第 42 号単価表参照

V0407&80

As廃材運搬処分工 10tDT運搬処分

処分費込み m3 11    第 43 号単価表参照

SCB410010-J03&80*

不陸整正 補足材RM-30 t=30mm
m2 221    第 50 号単価表参照

SCB410260-J03&80*

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)市道一般 表層(再生密粒度As13mm t=50 Pｺｰﾄ)

昼間 m2 221    第 51 号単価表参照

V1176&80

区画線工
式 1    第 52 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 12 仮設工 1式号 内訳書

SWB010212-J04*

交通誘導警備員Ｂ
人日 261    第 53 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 13 運搬費 1式号 内訳書

SWB010020-J01&80*

仮設材の運搬 片道分

矢板、覆工板、敷鉄板等 t 19.47 第 54 号単価表参照

SWB010020-J01&80*

仮設材の運搬 片道分

矢板、覆工板、敷鉄板等 t 19.47 第 54 号単価表参照

SWB010030-J01&80*

仮設材の積込み取卸し費 往復分
t 19.47 第 55 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 14 スクラップ 1式号 内訳書

V1328

スクラップ
式 1    第 56 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 1 誘導管推進工 20 m号 単価表

SDGD20230-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10562-J04&80

トラック ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t
時間 第 57 号単価表参照

TY8G2010010

機械器具損料
日

SDGD20240-J01&80

誘導管推進工機械器具損料(2)
日 第 58 号単価表参照

#09

諸雑費
式 1    

計 20 m 当り

1 m 当り

SDGD20230
   J01  1推進区間の延長（実数入力）[ｍ] = 42.62                                 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 2 硬質塩化ビニル管推進工 12 m号 単価表

SDGD20250-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10562-J04&80

トラック ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t
時間 第 57 号単価表参照

TY8G2010010

機械器具損料
日

SDGD20260-J01&80

硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2)
日 第 59 号単価表参照

#09

諸雑費
式 1    

計 12 m 当り

1 m 当り

SDGD20250
   J01  呼び径(mm) = 2                 呼び径200mm                                 J02  滑材計上区分 = 2               計上しない
   J04  滑材注入機械器具損料計上区分 = 2 計上しない                                J05  1推進区間の延長（実数入力）[ｍ] = 42.62 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 3 スクリューコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程) 35 m号 単価表

SDGD20270-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10562-J04&80

トラック ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t
時間 第 57 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 35 m 当り

1 m 当り

SDGD20270
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 4 残土処分工
BH0.28積込 4tDT運搬仮置

BH0.8積込 10tDT運搬処分（処分費込み） 1 m3号 単価表

V0005&80

SDGD10160-J10&80*

発生土運搬工 4t積 0.28BH
m3 1    第 60 号単価表参照

SCB210020-J10&80*

積込（ルーズ） BH0.8
m3 1    第 61 号単価表参照

SCB210110-J13&80*

土砂等運搬 10tDT
m3 1    第 62 号単価表参照

AF80038

建設発生土処理費 1処理、流6を除く
m3 1    

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 5 空伏工 硬質塩化ビニル管 φ200mm 1 ｍ号 単価表

V0294&80

SDGD60010-J09&80*

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm
m 1    第 21 号単価表参照

計 1ｍ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 6 鏡切り ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 1 箇所号 単価表

V1395&80

SDGD20390-J04&80*

鏡切り工
m 1.2  第 63 号単価表参照

計 1箇所 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 7 推進設備工(低耐荷力圧入二工程) 1 箇所号 単価表

SDGD20520-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

RR0201

電工
人

SDGD10562-J04&80

トラック ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t
時間 第 57 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SDGD20520
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 8 推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程) 1 箇所号 単価表

SDGD20530-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

RR0201

電工
人

SDGD10562-J04&80

トラック ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t
時間 第 57 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SDGD20530
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 9 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
BH0.45

1次掘削(桁下まで) 100 m3号 単価表

SDGD10030-J02&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10035-J01&80

ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)
時間 第 64 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m3 当り

1 m3 当り

SDGD10030
   J01  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3                 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)            
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 10 ライナープレート掘削土留工
(機械掘削)径2000mm以上

掘削深4ｍまで 1 m号 単価表

SDGD40020-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0119

トンネル特殊工
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD40060-J01&80

ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)
日 第 65 号単価表参照

SDGD40055-J01&80

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
日 第 66 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m 当り

SDGD40020
   J01  形区分 = 1                     円形                                        J02  径 又は 短径(mm) = 1           径2000～3900mm
   J03  土質区分 = 1                   砂質土及び粘性土                            J04  最大掘削深 = 1                 ４ｍまで
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 11 ライナープレート掘削土留工
(機械掘削)径2000mm以上

掘削深4ｍを超え8ｍまでまで 1 m号 単価表

SDGD40020-J02&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0119

トンネル特殊工
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD40070-J01&80

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)
日 第 67 号単価表参照

SDGD40055-J01&80

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
日 第 66 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m 当り

SDGD40020
   J01  形区分 = 1                     円形                                        J02  径 又は 短径(mm) = 1           径2000～3900mm
   J03  土質区分 = 1                   砂質土及び粘性土                            J04  最大掘削深 = 2                 ４ｍを超え８ｍまで
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 12 ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下 1 m号 単価表

SDGD40010-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0119

トンネル特殊工
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD40055-J01&80

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
日 第 66 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m 当り

SDGD40010
   J01  土質区分 = 1                   砂質土及び粘性土                         
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 13 グラウト注入工 10 m3号 単価表

SWB230930-J02&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

V0120&80

裏込材
m3 11.4  第 68 号単価表参照

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 10 m3 当り

1 m3 当り

SWB230930
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 14 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 改良土 100 m3号 単価表

V0003&80

SDGD10130-J01&80

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
m3 100    第 69 号単価表参照

AF70018

建設発生土土質改良土(CBR６
％以上)

石灰系改良（葛南）
m3 120    

計 100 m3 当り

1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 15 発生土運搬工(4t積級･2t積級) BH0.28積込、4tDT運搬 10 m3号 単価表

SDGD10160-J13&80*

SDGD10180-J01&80

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
日 第 70 号単価表参照

計 10 m3 当り

1 m3 当り

SDGD10160
   J01  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 = 1              ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級                            J02  運搬距離（実数入力）[km] = 6.1 
   J03  DID区間 = 2                    DID区間あり                                 J04  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3                 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
   J05  ﾀｲﾔ損耗費 = 2                  良好                                     
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 16 機械投入埋戻工(ポンプ車) 流動化処理土 1 m3号 単価表

SCB230960-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000903010

コンクリートポンプ車[ﾄﾗｯｸ架
装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

RR0114

運転手（特殊）
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TY000210000

流動化処理土 大型車運搬(積載量8㎥程度)

現場試験費用含む ％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 16 機械投入埋戻工(ポンプ車) 流動化処理土 1 m3号 単価表 頁2

SCB230960-J02&80*

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB230960
   J01  打設工法 = 1                   ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                           J02  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 46                各種
   J03  設計日打設量 = 1               10m3以上100m3未満                           J04  養生工の種類 = 2               一般養生
   J05  圧送管延長距離区分 = 1         延長無し                                    J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用

P-36



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 17 ライナープレート撤去工 円形 径1500～3000 1 m号 単価表

SDGD40080-J03&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD40055-J01&80

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊
日 第 66 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m 当り

SDGD40080
   J01  形区分 = 1                     円形                                        J02  径 又は 短径(mm) = 2           径1500～3000mm
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 18 覆工板・受桁設置・撤去 設置面積７００ｍ２以下 100 m2号 単価表

SWB251990-J02&80*

SWB251991-J01&80

覆工板・覆工板受桁設置 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）
m2 100    第 71 号単価表参照

SWB251992-J01&80

覆工板・覆工板受桁撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）
m2 100    第 72 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB251990
   J01  作業区分 = 3                   設置・撤去                                  J02  ラフテレーンクレーン賃料補正 = 1 標準（1.0）
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 19 立坑基礎工
円形2000mm

基礎砕石t=200mm 基礎ｺﾝt=150mm 1 基号 単価表

V1108&80

SCB240010-J11&80*

コンクリート 18－8－25　高炉 　ｔ＝150
m3 0.47 第 73 号単価表参照

SCB221110-J02&80*

基礎砕石 ＲＣ－４０　ｔ＝200
m2 3.14 第 74 号単価表参照

計 1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 20 立坑基礎工
円形1500mm

基礎砕石t=200mm 基礎ｺﾝt=150mm 1 基号 単価表

V1404&80

SCB240010-J11&80*

コンクリート 18－8－25　高炉 　ｔ＝150
m3 0.27 第 73 号単価表参照

SCB221110-J02&80*

基礎砕石 ＲＣ－４０　ｔ＝200
m2 1.77 第 74 号単価表参照

計 1基 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 21 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm 1 m号 単価表

SDGD60010-J09&80*

TQ2GB010020

硬質塩化ビニル管設置工(材工
共)

呼び径200mm

月単位現場閉所 m 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m 当り

SDGD60010
   J01  規格･仕様 = 2                  呼び径 200mm                                J02  施工規模 = 2                   20ｍ未満
   J03  時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無                                        J04  夜間作業補正 = 2               無

P-41



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 22 機械掘削工 100 m3号 単価表

SDGD10030-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10032-J01&80

ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)
時間 第 75 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m3 当り

1 m3 当り

SDGD10030
   J01  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 1                 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)             
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 23 砂基礎設置工（機械施工） 改良土 1 m3号 単価表

V0001&80

SDGD60040-J01&80

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)
m3 1    第 76 号単価表参照

AF70018

建設発生土土質改良土(CBR６
％以上)

石灰系改良（葛南）
m3 1.2  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 24 発生土運搬工 BH0.28積込、4tDT運搬 10 m3号 単価表

SDGD10160-J15&80*

SDGD10180-J01&80

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
日 第 70 号単価表参照

計 10 m3 当り

1 m3 当り

SDGD10160
   J01  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 = 1              ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級                            J02  運搬距離（実数入力）[km] = 6.1 
   J03  DID区間 = 2                    DID区間あり                                 J04  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3                 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
   J05  ﾀｲﾔ損耗費 = 2                  良好                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 25 アルミ矢板建込工(両側分)
掘削深2.0m以下　BH0.28

昼間 100 m号 単価表

SDGD10360-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10032-J01&80

ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)
時間 第 75 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SDGD10360
   J01  掘削深 = 2                     掘削深2.0ｍ以下                             J02  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3                 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 26 アルミ矢板引抜工(両側分)
掘削深2.0m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

昼間 100 m号 単価表

SDGD10370-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

ML001120001

トラッククレーン［油圧伸縮
ジブ型］

４．９ｔ吊
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SDGD10370
   J01  掘削深 = 2                     掘削深2.0ｍ以下                             J02  使用機種 = 1                   ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
   J03  ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1           標準（1.0）                              
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 27 アルミ矢板建込工(両側分)
掘削深3.5m以下　BH0.28

昼間 100 m号 単価表

SDGD10360-J08&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10032-J01&80

ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)
時間 第 75 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SDGD10360
   J01  掘削深 = 5                     掘削深3.5ｍ以下                             J02  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3                 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

P-47



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 28 アルミ矢板引抜工(両側分)
掘削深3.5m以下　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

昼間 100 m号 単価表

SDGD10370-J09&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

ML001120001

トラッククレーン［油圧伸縮
ジブ型］

４．９ｔ吊
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SDGD10370
   J01  掘削深 = 5                     掘削深3.5ｍ以下                             J02  使用機種 = 1                   ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊
   J03  ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正 = 1           標準（1.0）                              
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 29 土留支保工(軽量金属支保工)
2.0m以下

昼間 100 m号 単価表

SDGD10400-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SDGD10400
   J01  作業区分 = 3                   設置撤去                                    J02  設置段数･掘削深 = 1            1段 2.0m以下
   J03  切梁材区分 = 1                 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                  
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 30 土留支保工(軽量金属支保工)
3.5ｍ以下

昼間 100 m号 単価表

SDGD10400-J03&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SDGD10400
   J01  作業区分 = 3                   設置撤去                                    J02  設置段数･掘削深 = 2            2段 3.5m以下
   J03  切梁材区分 = 1                 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                  
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 31 底部工(開削部) 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 1 箇所号 単価表

V1400&80

SDGD10700-J07&80*

砕石基礎工 機械投入埋戻工
m2 0.95 第 77 号単価表参照

SCB240010-J26&80*

インバートコンリート工 18-8-25（高炉）
m3 0.16 第 78 号単価表参照

SDGD10740-J01&80*

モルタル上塗工 マンホール用

配合比1：2 m2 0.74 第 79 号単価表参照

計 1箇所 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 32 底部工(組立式) 1号ﾏﾝﾎｰﾙ、立坑部 1 箇所号 単価表

V0165&80

SCB240010-J26&80*

インバートコンリート工 18-8-25（高炉）
m3 0.17 第 78 号単価表参照

SDGD10740-J01&80*

モルタル上塗工 マンホール用

配合比1：2 m2 0.79 第 79 号単価表参照

#99

諸雑費
式 1    

計 1箇所 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 33 組立マンホール設置工 1号　3m超～4m以下 1 箇所号 単価表

SDGD60070-J07&80*

TQ2GB070050

組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下

月単位現場閉所 箇所 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SDGD60070
   J01  規格･仕様 = 5                  1号(900mm) 3m超～4m以下                     J02  施工規模 = 1                   4箇所以上
   J03  時間的制約を受ける場合の補正 = 1 有                                        J04  夜間作業補正 = 2               無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 34 ﾏﾝﾎｰﾙ下部調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工 立坑部 1 式号 単価表

V1401&80

SCB240210-J10&80*

型枠工（小型構造物）
m2 2.07 第 80 号単価表参照

SCB240010-J13&80

コンクリート
m3 0.57 第 81 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 35 スリム内副管設置工 本管φ200mm　副管φ150mm　 1 式号 単価表

V1318&80

AF120101

スリム型内副管 1号スリム

UFMBT200×150　金具付 個 2    

AF80032

スリム内副管用立て管 1000L
本 3    

AF120106

スリム内副管用エルボ 150用
個 2    

AF120107

スリム内副管用固定バンド 150用
個 4    

SDGD10825-J01&80*

内副管取付工 1.0ｍ以上1.5ｍ未満
箇所 2    第 82 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 36 組立2号マンホール
内径1200mm

No.143-5-1 1 式号 単価表

V1154&80

W1003

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整金具 H=45mmまで
組 1    

2025/06/01

W0595

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整リング 600mm×50mm
組 1    

2025/06/01

W1007

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 斜壁 H=600mm
個 1    

2025/06/01

W1008

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 直壁 H=1800mm
個 1    

2025/06/01

W1012

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 踊り場直壁 H=600mm
個 1    

2025/06/01

W0726

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Ⅰ種) 直壁 H=1200mm
個 1    

2025/06/01

AF120035

下水道用鉄筋コンクリート製
組立マンホール

円形2号(内径1200mm)Ⅱ種

管取付壁H=1200 個 1    

AF120010

下水道用鉄筋コンクリート製
組立マンホール

円形2号(内径1200mm)Ⅱ種

底版 個 1    

TZ070010002

マンホール足掛金物 φ２２×１５０
個 3    

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 37 底部工(組立式) 2号ﾏﾝﾎｰﾙ、立坑部 1 箇所号 単価表

V1301&80

SCB240010-J26&80*

インバートコンリート工 18-8-25（高炉）
m3 0.38 第 78 号単価表参照

SDGD10740-J01&80*

モルタル上塗工 マンホール用

配合比1：2 m2 1.34 第 79 号単価表参照

#99

諸雑費
式 1    

計 1箇所 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 38 組立マンホール設置工 2号(1200mm)  5m超～6m以下 1 箇所号 単価表

SDGD60070-J10&80*

TQ2GB070090

組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下

月単位現場閉所 箇所 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SDGD60070
   J01  規格･仕様 = 9                  2号(1200mm) 5m超～6m以下                    J02  施工規模 = 1                   4箇所以上
   J03  時間的制約を受ける場合の補正 = 1 有                                        J04  夜間作業補正 = 2               無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 39 内副管取付工 本管φ200mm　副管φ150mm　2号人孔 1 式号 単価表

V0243&80

SDGD10825-J22&80*

内副管取付工 1.0m未満

φ150 箇所 1    第 83 号単価表参照

AF41027

プレーンエンド直管 φ150mm
m 1    

AF41005

副管用90°支管 φ150mm
個 1    

AF42018

ゴム輪受口カラー (Φ150㎜用)
個 1    

AF41009

副管用  ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ φ150mm
個 1    

計 1式 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 40 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 1 m号 単価表

SCB430510-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM001161013

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式
(超低騒音型)]

湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006540009

コンクリートカッタ　（ブレ
ード）

径１８インチ
％

Z1

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z2

1 m 当り
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当り第 40 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 1 m号 単価表 頁2

SCB430510-J01&80*

※施工パッケージ単価

SCB430510
   J01  舗装版種別 = 1                 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                J02  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1             15cm以下
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 41 汚泥及び廃アルカリ運搬処分工
容器入り

処分費込み 1 m3号 単価表

V0006&80

SCB210110-J35&80*

運搬 容器入り
m3 1    第 84 号単価表参照

AF70020

汚泥及び廃アルカリ処分費
kg 1,130    

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 42 舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　15cm以下 1 m2号 単価表

SCB430310-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010012

バックホウ（クローラ型）[後
方超小旋回型]

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0125

土木一般世話役
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m2 当り

SCB430310
   J01  舗装版種別 = 1                 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                J02  障害等の有無 = 1               無し
   J03  騒音振動対策 = 1               不要                                        J04  舗装版厚 = 1                   15cm以下
   J06  積込作業の有無 = 1             有り                                        J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 43 As廃材運搬処分工
10tDT運搬処分

処分費込み 1 m3号 単価表

V0407&80

SCB227010-J01&80*

殻運搬 10tDT運搬
m3 1    第 85 号単価表参照

TZ901145040

ＡＳ廃材処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 44 路盤掘削工
BH0.28

昼間 1 m3号 単価表

SCB210100-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202015

バックホウ（クローラ）［標
準］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210100
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）
   J05  施工数量 = 7                   小規模（標準）                           
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 45 路盤廃材運搬処分工
10tDT運搬処分

処分費込み 1 m3号 単価表

V0009&80

SCB210110-J01&80*

土砂等運搬 10tDT運搬
m3 1    第 86 号単価表参照

TZ901143040

路盤廃材処分費 東葛飾
ｔ 1.8  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 46 路盤工及び舗装工（人力）市道一般
表層(再生密粒度As t=50)　昼間

路盤(上層RM-30 t=150・下層RC-40 t=200) 1 m2号 単価表

V0019&80

SCB410031-J20&80*

路盤工 下層路盤 RC-40 t=200
m2 1    第 87 号単価表参照

SCB410041-J18&80*

路盤工 上層路盤 RM-30 t=150
m2 1    第 88 号単価表参照

SCB410261-J01&80*

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力） 再生密粒度As t=50
m2 1    第 89 号単価表参照

計 1 m2 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 47 既設管撤去工 1 式号 単価表

V1426&80

SDGD10950-J01&80*

鉄筋コンクリート管撤去工 HP φ250
m 2.4  第 90 号単価表参照

V1387&80

Co廃材運搬処分工 10tDT運搬処分

処分費込み m3 0.1  第 91 号単価表参照

SCB240210-J01&80*

型枠 閉塞
m2 0.1  第 92 号単価表参照

SCB240010-J05&80*

コンクリート 閉塞
m3 0.01 第 93 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 48 道路排水構造物撤去・復旧工 1 式号 単価表

V1291&80

SWB824010-J04&80

構造物とりこわし
m3 5    第 94 号単価表参照

V1428&80

Co廃材運搬処分工 10tDT運搬処分

処分費込み m3 5    第 95 号単価表参照

V1425&80

仮設排水工 硬質塩化ビニル管 φ200mm

設置・撤去 ｍ 15.6  第 96 号単価表参照

SCB222880-J01&80*

ボックスカルバート □300×300
m 7.3  第 97 号単価表参照

V1429&80

横断側溝 U400×400
ｍ 4.4  第 98 号単価表参照

SCB222950-J01&80

現場打ち集水桝・街渠桝（本
体） 箇所 3    第 99 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 49 水替工 1 式号 単価表

V1418&80

SDGD32390-J01&80

潜水ポンプ運転工
日 第 100 号単価表参照

W1042

止水プラグ損料 φ250
日

令和３年度

計 1式 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 50 不陸整正 補足材RM-30 t=30mm 1 m2号 単価表

SCB410010-J03&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 50 不陸整正 補足材RM-30 t=30mm 1 m2号 単価表 頁2

SCB410010-J03&80*

※施工パッケージ単価

TZ002125002

再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410010
   J01  補足材料の有無 = 2             有り                                        J02  補足材料平均厚さ = 9           29mm以上34mm未満
   J03  補足材料 = 8                   再生粒度調整砕石 RM-30                      J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 51 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)市道一般
表層(再生密粒度As13mm t=50 Pｺｰﾄ)

昼間 1 m2号 単価表

SCB410260-J03&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001210002

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
％

K1

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K2

ML001050002

ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 51 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)市道一般
表層(再生密粒度As13mm t=50 Pｺｰﾄ)

昼間 1 m2号 単価表 頁2

SCB410260-J03&80*

※施工パッケージ単価

TZ004101004

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）
％

Z1

TZ004130002

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用
％

Z2

TZ006702002

軽油
％

Z3

1 m2 当り

SCB410260
   J01  平均幅員 = 4                   3.0m超                                      J04  1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50 
   J05  材料 = 11                      再生密粒度アスコン（１３）                  J06  瀝青材料種類 = 2               ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
   J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 52 区画線工 1 式号 単価表

V1176&80

SWB821210-J18&80*

区画線設置 実線　白色　B=0.30m
m 8    第 101 号単価表参照

SWB821210-J17&80*

区画線設置 実線　白色　B=0.15m
m 5    第 102 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 53 交通誘導警備員Ｂ 1 人日号 単価表

SWB010212-J04*

RR0804

交通誘導警備員Ｂ
人

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1人日 当り

SWB010212
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 54 仮設材の運搬
片道分

矢板、覆工板、敷鉄板等 1 t号 単価表

SWB010020-J01&80*

TZ006810001

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで
t 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 t 当り

SWB010020
   J01  発注機関区分 = 1               関東・中部・近畿                            J02  片道運搬距離（実数入力）[km] = 10 
   J04  製品長区分 = 1                 12m以内                                     J05  運搬割増率 = 4                 各種（実数入力）
   J06  運搬割増率（実数入力） = 0                                                 J07  その他の諸料金の有無 = 2       無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 55 仮設材の積込み取卸し費 往復分 1 t号 単価表

SWB010030-J01&80*

TZ006800001

積込み．取卸し費（仮設材等
） t 2    

計 1 t 当り

SWB010030
   J01  作業区分 = 4                   積込み、取卸し（往復分）                 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 56 スクラップ 1 式号 単価表

V1328

TZ006730001

スクラップ ヘビーＨ１
t 1.9  

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 57 トラック ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t 1 時間号 単価表

SDGD10562-J04&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 5.3  

MM000302013

トラック［クレーン装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t
時間

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1時間 当り

SDGD10562
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 58 誘導管推進工機械器具損料(2) 1 日号 単価表

SDGD20240-J01&80

MYMG8575015

誘導管推進工推進器具類損料 固定部 (日進量当り)
式 1    

MYMG8575020

誘導管推進工推進器具類損料 変動部
m 852.4  

42.62*20

計 1日 当り

SDGD20240
   J01  1推進区間の延長（実数入力）[ｍ] = 42.62                                 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 59 硬質塩化ビニル管推進工 機械器具損料(2) 1 日号 単価表

SDGD20260-J01&80

MYMG8578025

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損
料

固定部 呼び径200mm(日進量当り)
式 1    

MYMG8578090

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損
料

変動部　呼び径 200mm
m 511.44 

42.62*12

計 1日 当り

SDGD20260
   J01  呼び径(mm) = 2                 呼び径200mm                                 J02  1推進区間の延長（実数入力）[ｍ] = 42.62 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 60 発生土運搬工 4t積 0.28BH 10 m3号 単価表

SDGD10160-J10&80*

SDGD10180-J01&80

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
日 第 70 号単価表参照

計 10 m3 当り

1 m3 当り

SDGD10160
   J01  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 = 1              ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級                            J02  運搬距離（実数入力）[km] = 2   
   J03  DID区間 = 2                    DID区間あり                                 J04  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 3                 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
   J05  ﾀｲﾔ損耗費 = 2                  良好                                     
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 61 積込（ルーズ） BH0.8 1 m3号 単価表

SCB210020-J10&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202142

バックホウ（クローラ型）［
標準型］

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210020
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  作業内容 = 1                   土量50,000m3未満
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 62 土砂等運搬 10tDT 1 m3号 単価表

SCB210110-J13&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301005

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 1             標準                                        J02  積込機種･規格 = 1              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J06  運搬距離（km）（DID区間有） = 14 19.5km以下                             
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 63 鏡切り工 1 m号 単価表

SDGD20390-J04&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0113

溶接工
人

RR0102

普通作業員
人

#09

諸雑費
式 1    

計 1 m 当り

SDGD20390
   J01  土留種別 = 1                   ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(t=2.7～3.2mm)                  
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 64 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3) 1 時間号 単価表

SDGD10035-J01&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 8.6  

MM000202028

バックホウ（クローラ）［標
準］

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３
時間

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1時間 当り

SDGD10035

P-87



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 65 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3) 1 日号 単価表

SDGD40060-J01&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 50    

MM000202028

バックホウ（クローラ）［標
準］

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３
供用日 1.5  

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SDGD40060
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 66 クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊 1 日号 単価表

SDGD40055-J01&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 31    

MM000302013

トラック［クレーン装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t
供用日 1.23 

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SDGD40055
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 67 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3) 1 日号 単価表

SDGD40070-J01&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 96    

MM000204017

油圧クラムシェル［テレスコ
ピック式］

平積０．４ｍ３
供用日 1.6  

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SDGD40070
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 68 裏込材 1 m3号 単価表

V0120&80

TZ002002006

セメント（普通ポルトランド
）

２５ｋｇ袋入
t 0.3  

TZ002104002

コンクリート用骨材　砂 洗い　細目
m3 0.34 

0.6/1.74＝0.344

計 1 m3 当り

P-91



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 69 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100 m3号 単価表

SDGD10130-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10032-J01&80

ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)
時間 第 75 号単価表参照

SCB210450-J03&80

タンパ締固め
m3 100    第 103 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m3 当り

1 m3 当り

SDGD10130
   J01  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 = 1                 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)                J02  タンパ締固め数量(m3)（実数）[m3] = 100 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 70 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 1 日号 単価表

SDGD10180-J01&80

RR0115

運転手（一般）
人

TZ006702002

軽油
L 32    

MM000301002

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級
供用日 1.29 

TZ010020045

タイヤ損耗費 ４ｔ積級　良好　供用日
供用日 1.29 

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SDGD10180
   J01  機械損耗部品補正 = 2           良好                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 71 覆工板・覆工板受桁設置 （覆工板設置面積７００ｍ２以下） 100 m2号 単価表

SWB251991-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0106

とび工
人

RR0113

溶接工
人

RR0102

普通作業員
人

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
日

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB251991
   J01  ラフテレーンクレーン賃料補正 = 1 標準（1.0）                            
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 72 覆工板・覆工板受桁撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下） 100 m2号 単価表

SWB251992-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0106

とび工
人

RR0113

溶接工
人

RR0102

普通作業員
人

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
日

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB251992
   J01  ラフテレーンクレーン賃料補正 = 1 標準（1.0）                            
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 73 コンクリート 18－8－25　高炉 　ｔ＝150 1 m3号 単価表

SCB240010-J11&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010004

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

RR0114

運転手（特殊）
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 73 コンクリート 18－8－25　高炉 　ｔ＝150 1 m3号 単価表 頁2

SCB240010-J11&80*

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 3                   ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 74 基礎砕石 ＲＣ－４０　ｔ＝200 1 m2号 単価表

SCB221110-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010007

バックホウ（クローラ）［標
準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0114

運転手（特殊）
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ002122003

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 74 基礎砕石 ＲＣ－４０　ｔ＝200 1 m2号 単価表 頁2

SCB221110-J02&80*

※施工パッケージ単価

1 m2 当り

SCB221110
   J01  砕石の厚さ = 4                 17.5cmを超え20.0cm以下                      J02  砕石の種類 = 8                 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
   J03  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 75 ﾊﾞｯｸﾎｳ排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) 1 時間号 単価表

SDGD10032-J01&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 5.9  

MM000202015

バックホウ（クローラ）［標
準］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
時間

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1時間 当り

SDGD10032
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 76 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) 1 m3号 単価表

SDGD60040-J01&80

TQ2GB030020

砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置　機械施工

月単位現場閉所 m3 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m3 当り

SDGD60040
   J01  施工規模 = 1                   10m3以上                                    J02  時間的制約を受ける場合の補正 = 1 有
   J03  夜間作業補正 = 2               無                                       
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 77 砕石基礎工 機械投入埋戻工 100 m2号 単価表

SDGD10700-J07&80*

TZ002122003

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
m3 24    

#09

諸雑費
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SDGD10700
   J01  バックホウ規格区分 = 2         BH(1次) 山積0.28m3(平積0.20m3)              J02  砕石の厚さ(ｍ)（実数入力）[ｍ] = 0.2 
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 78 インバートコンリート工 18-8-25（高炉） 1 m3号 単価表

SCB240010-J26&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010004

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

RR0114

運転手（特殊）
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 78 インバートコンリート工 18-8-25（高炉） 1 m3号 単価表 頁2

SCB240010-J26&80*

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 2                 小型構造物                                  J02  打設工法 = 3                   ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 79 モルタル上塗工
マンホール用

配合比1：2 1 m2号 単価表

SDGD10740-J01&80*

RR0135

左官
人

RR0102

普通作業員
人

SCB240060-J01&80

モルタル練
m3 0.02 第 104 号単価表参照

1*(20/1000)

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m2 当り

SDGD10740
   J01  配合比 = 3                     配合比１：３                                J02  ﾓﾙﾀﾙ厚さ(10～30mm)（実数入力）[mm] = 20 
   J03  セメント種類 = 2               高炉                                     
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 80 型枠工（小型構造物） 1 m2号 単価表

SCB240210-J10&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0133

型わく工
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

1 m2 当り

SCB240210
   J01  型枠の種類 = 1                 一般型枠                                    J02  構造物の種類 = 2               小型構造物
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 81 コンクリート 1 m3号 単価表

SCB240010-J13&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010004

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

RR0114

運転手（特殊）
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 81 コンクリート 1 m3号 単価表 頁2

SCB240010-J13&80

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 2                 小型構造物                                  J02  打設工法 = 3                   ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 82 内副管取付工 1.0ｍ以上1.5ｍ未満 1 箇所号 単価表

SDGD10825-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SDGD10825
   J01  段差(ｍ) = 2                   段差1.0ｍ以上～1.5ｍ未満                 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 83 内副管取付工
1.0m未満

φ150 1 箇所号 単価表

SDGD10825-J22&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SDGD10825
   J01  段差(ｍ) = 1                   段差1.0ｍ未満                            
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 84 運搬 容器入り 1 m3号 単価表

SCB210110-J35&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301001

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 3             現場制約あり                                J02  積込機種･規格 = 7              人力
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J18  運搬距離（km）（DID区間有） = 13 23.0km以下                             
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 85 殻運搬 10tDT運搬 1 m3号 単価表

SCB227010-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301005

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 3                 舗装版破砕                                  J02  積込工法区分 = 3               機械（騒音対策不要､厚15cm以下）
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J08  運搬距離（km）（DID区間有） = 6 19.5km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 86 土砂等運搬 10tDT運搬 1 m3号 単価表

SCB210110-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301002

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 2             小規模                                      J02  積込機種･規格 = 5              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J14  運搬距離（km）（DID区間有） = 12 17.0km以下                             
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 87 路盤工 下層路盤 RC-40 t=200 1 m2号 単価表

SCB410031-J20&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001011002

小型バックホウ（クローラ）
［標準］

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）
％

K1

ML001070011

振動ローラ（舗装用）[搭乗･ｺ
ﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量３～４ｔ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ002122003

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 87 路盤工 下層路盤 RC-40 t=200 1 m2号 単価表 頁2

SCB410031-J20&80*

※施工パッケージ単価

1 m2 当り

SCB410031
   J01  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200                                           J02  施工区分 = 1                   1層施工
   J03  材料 = 6                       再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                           J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 88 路盤工 上層路盤 RM-30 t=150 1 m2号 単価表

SCB410041-J18&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001011002

小型バックホウ（クローラ）
［標準］

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）
％

K1

ML001070011

振動ローラ（舗装用）[搭乗･ｺ
ﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量３～４ｔ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ002125002

再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

P-116



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 88 路盤工 上層路盤 RM-30 t=150 1 m2号 単価表 頁2

SCB410041-J18&80*

※施工パッケージ単価

1 m2 当り

SCB410041
   J01  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150                                           J02  施工区分 = 1                   1層施工
   J03  材料 = 2                       再生粒度調整砕石 RM-30                      J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 89 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力） 再生密粒度As t=50 1 m2号 単価表

SCB410261-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000804001

振動ローラ（舗装用）［ハン
ドガイド式］

運転質量０．５～０．６ｔ
％

K1

MM000807001

振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ004101004

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）
％

Z1

TZ004130002

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 89 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（人力） 再生密粒度As t=50 1 m2号 単価表 頁2

SCB410261-J01&80*

※施工パッケージ単価

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z3

TZ006702002

軽油
％

Z4

1 m2 当り

SCB410261
   J01  平均幅員 = 1                   1.4m未満（仕上厚50mm以下）                  J02  1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50 
   J05  材料 = 11                      再生密粒度アスコン（１３）                  J06  瀝青材料種類 = 2               ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
   J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 90 鉄筋コンクリート管撤去工 HP φ250 10 m号 単価表

SDGD10950-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10920-J02&80

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3
日 第 105 号単価表参照

#09

諸雑費
式 1    

計 10 m 当り

1 m 当り

SDGD10950
   J01  呼び径 = 4                     呼び径250mm                              
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 91 Co廃材運搬処分工
10tDT運搬処分

処分費込み 1 m3号 単価表

V1387&80

SCB227010-J02&80*

殻運搬 10tDT運搬
m3 1    第 106 号単価表参照

TZ901149040

有筋２次処分費 東葛飾
ｔ 2.5  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 92 型枠 閉塞 1 m2号 単価表

SCB240210-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0133

型わく工
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

1 m2 当り

SCB240210
   J01  型枠の種類 = 1                 一般型枠                                    J02  構造物の種類 = 1               鉄筋･無筋構造物

P-122



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 93 コンクリート 閉塞 1 m3号 単価表

SCB240010-J05&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉
％

Z1

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 4                   人力打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 1               養生無し
   J07  現場内小運搬の有無 = 1         有り                                        J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用

P-123



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 94 構造物とりこわし 1 m3号 単価表

SWB824010-J04&80

TQ00B611009

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける

月単位現場閉所 m3 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m3 当り

SWB824010
   J01  構造物区分 = 2                 鉄筋構造物                                  J02  工法区分 = 1                   機械施工
   J03  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J04  夜間作業の有無 = 1             無し
   J05  低騒音･低振動対策 = 1          必要                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 95 Co廃材運搬処分工
10tDT運搬処分

処分費込み 1 m3号 単価表

V1428&80

SCB227010-J02&80*

殻運搬 10tDT運搬
m3 1    第 106 号単価表参照

TZ901149040

有筋２次処分費 東葛飾
ｔ 2.5  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 96 仮設排水工
硬質塩化ビニル管 φ200mm

設置・撤去 1 ｍ号 単価表

V1425&80

SDGD60010-J09&80*

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm
m 1    第 21 号単価表参照

SDGD10960-J02&80*

硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm
m 1    第 107 号単価表参照

計 1ｍ 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 97 ボックスカルバート □300×300 1 m号 単価表

SCB222880-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TY000356000

ボックスカルバート
％

横断暗渠（300用）L=2.0m

Z1

1 m 当り

SCB222880
   J01  作業区分 = 1                   据付                                        J02  製品長 = 3                     2.0m/個
   J03  内空幅･内空高（m） = 1         0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                       J04  基礎材種別 = 2                 基礎砕石
   J05  PC鋼材による縦締め = 1         無し                                        J06  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 = 1     標準
   J08  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 98 横断側溝 U400×400 10 ｍ号 単価表

V1429&80

SWB821410-J05&80*

Ｕ型側溝 400×400
m 10    第 108 号単価表参照

SWB821430-J01&80*

蓋版 再利用撤去・据付け
枚 10    第 109 号単価表参照

SCB240010-J27&80

コンクリート
m3 0.9  第 110 号単価表参照

SCB240210-J11&80

型枠
m2 2    第 111 号単価表参照

計 10ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 99 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 箇所号 単価表

SCB222950-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010004

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
％

K1

ML001010007

バックホウ（クローラ）［標
準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0133

型わく工
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

RR0101

特殊作業員
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 99 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 箇所号 単価表 頁2

SCB222950-J01&80

※施工パッケージ単価

TZ006702002

軽油
％

Z2

1箇所 当り

SCB222950
   J01  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 14                18-8-25（高炉）                             J02  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 13     0.46m3を超え0.49m3以下
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 1             ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                    J04  養生工の種類 = 1               一般養生･特殊養生（練炭）

P-130



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 100 潜水ポンプ運転工 1 日号 単価表

SDGD32390-J01&80

RR0101

特殊作業員
人

MM001305003

工事用水中モータポンプ［普
通型］

潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ

日

SDGD32400-J01&80

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA
日 第 112 号単価表参照

計 1日 当り

SDGD32390
   J01  既設管径(mm) = 3               管径２５０mm                                J02  潜水ポンプ台数(実数入力)[台] = 2 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 101 区画線設置 実線　白色　B=0.30m 1000 m号 単価表

SWB821210-J18&80*

TQ00B036008

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受ける

月単位現場閉所 m 1,000    

TZ004350001

トラフィックペイント　溶融
型

３種１号　ビーズ１５～１８　白
kg 1,130    

TZ004352001

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ
kg 50    

TZ004354001

接着用プライマー 区画線用
kg 50    

TZ006702002

軽油
L 65    

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1000 m 当り

1 m 当り

SWB821210
   J01  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J02  施工方法区分 = 1               溶融式手動
   J03  豪雪補正の有無 = 1             無し                                        J04  規格･仕様区分 = 3              実線 30cm
   J05  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J06  塗布厚 = 1                     1.5mm
   J07  排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し                                    J08  未供用区間の場合の補正 = 1     無し
   J09  溶融式塗料規格 = 1             含有量15～18%                               J11  塗料区分 = 1                   白
   J12  プライマー規格 = 1             アスファルト舗装                            J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 102 区画線設置 実線　白色　B=0.15m 1000 m号 単価表

SWB821210-J17&80*

TQ00B036002

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受ける

月単位現場閉所 m 1,000    

TZ004350001

トラフィックペイント　溶融
型

３種１号　ビーズ１５～１８　白
kg 570    

TZ004352001

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ
kg 25    

TZ004354001

接着用プライマー 区画線用
kg 25    

TZ006702002

軽油
L 40    

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1000 m 当り

1 m 当り

SWB821210
   J01  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J02  施工方法区分 = 1               溶融式手動
   J03  豪雪補正の有無 = 1             無し                                        J04  規格･仕様区分 = 1              実線 15cm
   J05  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J06  塗布厚 = 1                     1.5mm
   J07  排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し                                    J08  未供用区間の場合の補正 = 1     無し
   J09  溶融式塗料規格 = 1             含有量15～18%                               J11  塗料区分 = 1                   白
   J12  プライマー規格 = 1             アスファルト舗装                            J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 103 タンパ締固め 1 m3号 単価表

SCB210450-J03&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001180001

タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z1

1 m3 当り

SCB210450
   J01  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 104 モルタル練 1 m3号 単価表

SCB240060-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ002002008

セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入
％

Z1

TZ002104002

コンクリート用骨材　砂 洗い　細目
％

Z2

1 m3 当り

SCB240060
   J01  ｾﾒﾝﾄ種類 = 2                   高炉                                        J02  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 105 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3 1 日号 単価表

SDGD10920-J02&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 35    

ML001010008

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SDGD10920
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 106 殻運搬 10tDT運搬 1 m3号 単価表

SCB227010-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301005

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 2                 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし              J02  積込工法区分 = 1               機械積込
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J04  運搬距離（km）（DID区間有無） = 3 5.7km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 107 硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm 10 m号 単価表

SDGD10960-J02&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0102

普通作業員
人

SDGD10920-J02&80

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3
日 第 105 号単価表参照

#09

諸雑費
式 1    

計 10 m 当り

1 m 当り

SDGD10960
   J01  呼び径 = 3                     呼び径200mm                              
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 108 Ｕ型側溝 400×400 10 m号 単価表

SWB821410-J05&80*

TQ00B365008

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受ける

月単位現場閉所 m 10    

TY000300000

側溝
個 5    

横断側溝（4点ボルト固定式）300×300

TZ002122003

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
m3 1.62 

1.35*1.2

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 10 m 当り

1 m 当り

SWB821410
   J01  作業区分 = 1                   据付け                                      J02  L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
   J03  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J04  U型側溝の種類 = 4              側溝（各種）
   J06  U型側溝の規格･仕様 = 2         L=2000mm                                    J07  U型側溝の質量 = 3              1000kg/個以下
   J08  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J09  施工箇所における補正 = 1       無し
   J10  基礎砕石施工の有無 = 1         有り                                        J11  基礎砕石の種類 = 5             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
   J12  基礎砕石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 1.35                             
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 109 蓋版 再利用撤去・据付け 100 枚号 単価表

SWB821430-J01&80*

TQ00B367003

蓋版コンクリート・鋼製　昼
間

４０ｋｇ以下　制約受ける

月単位現場閉所 枚 100    

TQ00B367003

蓋版コンクリート・鋼製　昼
間

４０ｋｇ以下　制約受ける

月単位現場閉所 枚 100    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100枚 当り

1枚 当り

SWB821430
   J01  作業区分 = 3                   再利用撤去･据付け                           J02  夜間作業の有無 = 1             無し
   J03  蓋版の種類 = 5                 蓋版（各種）                                J05  規格・仕様区分 = 1             40kg/枚以下
   J06  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J07  施工箇所における補正 = 1       無し
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 110 コンクリート 1 m3号 単価表

SCB240010-J27&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010004

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0114

運転手（特殊）
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 110 コンクリート 1 m3号 単価表 頁2

SCB240010-J27&80

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 3                   ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 1               養生無し
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 111 型枠 1 m2号 単価表

SCB240210-J11&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0133

型わく工
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

1 m2 当り

SCB240210
   J01  型枠の種類 = 1                 一般型枠                                    J02  構造物の種類 = 5               均しｺﾝｸﾘｰﾄ
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 112 発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA 1 日号 単価表

SDGD32400-J01&80

TZ006702002

軽油
L 4.2  

ML001110003

発動発電機［ディーゼルエン
ジン駆動］

５ｋＶＡ
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SDGD32400
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　　・単価世代　2025年7月1日　　　　・時間的制約状況　制約を受ける　　　　　　・週休2日補正　　月単位＜現場閉所＞
　　・諸経費工種　下水道工事（２） 　　　・施工地域補正　共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3　現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3

単位

回

回

回

回

日

日

月

回

日

日

日

回

回

5

1 １回当使用量5.051ｍ

仮設鋼材損料

架台　H-300

アルミ　H=2.5

アルミ　H=3.5

１回当使用量3.9ｍ

1

支保材　1段 1

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工 仮設鋼材損料及び修理損耗費 ﾗｲﾅｰφ1500（残置）

管布設工

主桁材　H-300

舗装止め　［-200

本管土留工

ﾗｲﾅｰφ2000（撤去）

ﾗｲﾅｰφ2000（残置）

設　計　基　本　情　報

一　式　当　た　り　内　訳　書

１回当使用量1.818ｔ

種別 細別 名称 規格 数量 摘要

ﾗｲﾅｰφ1500（撤去） 1 １回当使用量0.869ｍ

1 １回当使用量2.131ｍ

169 １回当使用量2.530ｔ

1

管推進工

斜壁450㎜、く体1200㎜、底板

1 １回当使用量17.449ｍ

覆工板 5.6 １回当使用量54.0㎡

１回当使用量3.036ｔ受桁材　H-250 169

支保材　2段

22

1

1

１回当使用量1.172ｔ

１回当使用量38枚

調整金具25㎜、調整リング100㎜、

１回当使用量54枚

１回当使用量2.5ｍ

基マンホール設置工 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 組立1号マンホール 内径900mm、H=3.2m（平均高）



工　　種 形 状 寸 法 単位 合計
管推進工
1）小口径塩ビ管推進工（φ200mm）
SUSｶﾗｰ付直管 φ200mm L=1.0m　標準管・先頭管 本 211
SUSｶﾗｰ付直管 φ200mm L=1.0m　最終管 本 5
誘導管推進工 m 213.08
硬質塩化ビニル管推進工 m 213.08
スクリューコンベヤ類撤去工 (低耐荷力圧入二工程) 昼間 m 213.08
残土処分工 BH0.28積込 4tDT運搬仮置　BH0.8積込 ㎥ 8

10tDT運搬処分（処分費込み） 昼間

2）立坑内管布設工
空伏工 硬質塩化ビニル管 φ200mm 昼間 m 4.65

3）仮設備工
鏡切り ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 昼間 箇所 12
推進設備工(低耐荷力圧入二工程) 昼間 箇所 3
推進設備据換工 (低耐荷力圧入二工程)　昼間 箇所 2

4）ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) BH0.45　1次掘削(桁下まで)　昼間 ㎥ 24
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上 掘削深4ｍまで　昼間 m 16
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上 掘削深4ｍを超え8ｍまでまで　昼間 m 5
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下　昼間 m 3
グラウト注入工 昼間 ㎥ 10
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 改良土　昼間 ㎥ 26
発生土運搬工(4t積級･2t積級) BH0.28積込、4tDT運搬　昼間 ㎥ 26
機械投入埋戻工(ポンプ車) 流動化処理土　昼間 ㎥ 33
残土処分工 BH0.28積込 4tDT運搬仮置　BH0.8積込 ㎥ 58

10tDT運搬処分（処分費込み） 昼間
ライナープレート撤去工 円形 径1500～3000　昼間 m 5.9
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 設置面積７００ｍ２以下　昼間 ㎡ 54
立坑基礎工 円形2000mm　基礎砕石t=200mm 基礎ｺﾝt=150mm　昼間 基 5
立坑基礎工 円形1500mm　基礎砕石t=200mm 基礎ｺﾝt=150mm　昼間 基 1
仮設鋼材損料及び修理損耗費 覆工板・主桁・桁受・舗装止め・ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ・架台 式 1

工　　種 形 状 寸 法 単位 合計
管布設工
1）内径200mm塩ビ管布設工
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm　昼間 m 4.5

2）本管土工
機械掘削工 m3 12
砂基礎設置工(機械施工) 改良土 m3 3
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 改良土　昼間 m3 9
発生土運搬工 BH0.28積込、4tDT運搬　昼間 m3 11
残土処分工 BH0.28積込 4tDT運搬仮置  BH0.8積込 m3 1

10tDT運搬処分（処分費込み）　昼間

3）本管土留工
アルミ矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下  BH0.28　昼間 m 4
アルミ矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下  ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊　昼間 m 4
アルミ矢板建込工（両側分） 掘削深3.0m以下  BH0.28　昼間 m 2
アルミ矢板引抜工（両側分） 掘削深3.0m以下  ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊　昼間 m 2
土留支保工(軽量金属支保工) 2.0ｍ以下 m 4
土留支保工(軽量金属支保工) 3.5ｍ以下 m 2
仮設鋼材損料 矢板・軽量金属支保材 式 1

マンホール設置工
1）組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型） 径６００ｍｍ Ｔ－１４ ダクタイル鋳鉄製 組 2
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型） 径６００ｍｍ Ｔ－２５ ダクタイル鋳鉄製 組 4
マンホール鉄蓋用転落防止装置 φ６００ｍｍ　ロック付き 個 5
組立1号マンホール 内径900mm、H=3.2m 基 6
底部工(開削部) 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所 1
底部工(立坑部) 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所 5
組立マンホール設置工 1号 3m以下 箇所 6
ﾏﾝﾎｰﾙ下部調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工 立坑部 1号 式 1
マンホール削孔費 0・1号用　塩ﾋﾞ管　200㎜ 箇所 6
無収縮モルタル 調整高　4cm 箇所 6
スリム内副管設置工 本管φ200㎜ 副管φ150㎜ 式 1

2）組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工
マンホール鉄蓋（浮上・飛散防止型） 径６００ｍｍ　Ｔ－２５　ダクタイル鋳鉄製 組 1
マンホール鉄蓋用転落防止装置 φ６００ｍｍ　ロック付き 個 1
組立2号マンホール 内径1200mm　No.143-5-1 式 1
底部工(組立式) 2号ﾏﾝﾎｰﾙ　昼間 箇所 1
組立マンホール設置工 2号(1200mm)  5m超～6m以下　昼間 箇所 1
マンホール削孔費 2号用　塩ﾋﾞ管　250㎜ 箇所 1
無収縮モルタル 調整高　4cm 箇所 1
内副管設置工 本管φ200㎜ 副管φ150㎜ 式 1

管推進工

管布設工・マンホール設置工・取付管布設工



工　　種 形 状 寸 法 単位 合計
附帯工
1）附帯工
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 88
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工 容器入り 処分費込み m3 0.2
舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m2 66
As廃材運搬処分工 10tDT運搬処分　処分費込み m3 3
路盤掘削工 BH0.28　昼間 m3 17
路盤廃材運搬処分工 4tDT運搬処分　処分費込み m3 17

路盤工及び舗装工(人力)市道一般
表層(再生密粒度As t=50)　昼間
路盤(上層RM-30 t=150・下層RC-40 t=200)

m2 66

既設管撤去工 式 1
道路排水構造物撤去・復旧工 式 1
水替工 式 1

2）舗装復旧工
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m 81
汚泥及び廃アルカリ運搬処分工 容器入り 処分費込み m3 0.1
舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下 m2 221
As廃材運搬処分工 10tDT運搬処分　処分費込み m3 11
不陸整正 補足材RM-30 t=20mm m2 221
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械)市道一般 表層(再生密粒度As13mm t=50 Pｺｰﾄ)　昼間 m2 221
区画線工 式 1

3）仮設工
交通誘導警備員Ｂ 昼間 人日 261

運搬費
仮設材等の運搬 片道分 t 19.47
仮設材等の運搬 片道分 t 19.47
仮設材の積込み取卸し費 往復分 t 19.47

附帯工・運搬費・技術管理費



契約条件明示及び特記仕様書 

松戸第 9処理分区汚水枝線工事（R7-1工区） 

 

一般事項 

 

１－１ 適用 

本仕様書は、松戸市が発注する「松戸第9処理分区汚水枝線工事（R7-1工区）」に適用

する。本仕様書および図面等の設計図書の定めのない事項については千葉県土木工事共通

仕様書に準拠するものとする。 

 

１－２ 目的 

本工事の目的は、より良い市民生活を目指す本市下水道整備事業に基づき、その計画を

遂行する為に必要な施設を構築することにある。受注者は、その主旨をよく理解した上で

施工にあたらなければならない。 

 

１－３ 施工計画書  

１．受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等について

の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。  

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、

受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員

がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、計画に

おいては、請負者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満足する工事

目的物を約束の期日までに発注者に引き渡せるように計画するものとし、設計内容を

熟知した上で、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。 

（１）工事概要  

（２）計画工程表  

（３）現場組織表  

（４）指定機械  

（５）主要機械  

（６）主要資材  

（７）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）  

（８）施工管理計画  

（９）安全管理  

（10）緊急時の体制及び対応  

（11）交通管理  

（12）環境対策  



（13）現場作業環境の整備  

（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法  

（15）その他  

２．受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に

着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなけれ

ばならない。  

３．受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳

細な施工計画書を提出しなければならない。 

４．本工事の仮設物については、図面等の設計図書に特別な定めがある場合を除き、受

注者において任意に計画できるものとし、その詳細については施工計画書に明示しな

ければならない。 

 

１－４ 使用材料 

受注者は、工事着手前に設計図書及び監督職員に指定された材料について監督職員に提

出しなければならない。 

 

１－５ 施工管理 

施工管理は、特に定めがある場合を除き、千葉県土木工事共通仕様書・施工管理基準に

基づき行うものとする。 

 

１－６ 工事着手前の確認 

１．受注者は、工事着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを

十分に確認し、その結果を監督職員に報告しなければならない。 

２．受注者は、工事着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等へ周知を徹

底し、通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。 

３．受注者は、工事の施工に当たり、損傷の受けるおそれのある境界杭または障害とな

る杭の設置換え、移設及び復元を含めて適切な措置を講じなければならない。 

４．既設の埋設物については、施工者においても十分調査し、要所においては必要によ

り試験掘りを行い、企業者の立ち会いを求め確認し、書面にてその結果を監督職員に

報告すること。また、このことにより設計内容に変更を伴うと思われるときは、速や

かに監督職員と協議しなければならない。 

５．本工事に伴う家屋事前調査については実施していないため、請負者においては万が

一の影響を考慮し、工作物等の状況を原則所有者立ち会いまたは了解を得て写真によ

り記録し、施工計画書と共に監督職員に提出するものとする。工事用地、資材及び重

機置場として借地した土地の近接家屋についても同様とする。 

 

 



１－７ その他 

１. 施工管理に関しては、十分に工程を管理し定期的にフィードバックするとともに毎

月１回下水道施工管理様式（下水道第４号様式）に基づき月間工程報告書を提出しな

ければならない。 

２. 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通

等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。ただし、臨時にして

巨額なものは除く。 

３．現場は常に整理整頓に心掛け、施工中は勿論、施工のしていないときにも危険のな

いようにしておかなければならない。 

４．受注者は工事（工事請負代金額が500万円以上（消費税を含む））の施工において、

自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項に

ついて、施工計画書に明記して提出することができる。 

５．本工事施工において、下記のとおり移設を実施しないが、企業者と連絡をとり立会

い等行うこと。 

 ５－１ 地上支障物・地下埋設物の有無 

管理者 支障物件 支障位置 対処方法 対処時期 

東京電力 － － － － 

ＮＴＴ － － － － 

ＪＣＯＭ － － － － 

京葉ガス㈱ － － － － 

千葉県水道局 － － － － 

５－２ 企業者立会い等及び現地を確認して疑義が生じた場合は、速やかに監督職員

と協議すること。 



 

環境対策について 

 

１． 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、

昭和62年3月30日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、

水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討

し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。  

２． 受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ

監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。また、第

三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その

交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、

状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

３． 工事の使用機械は、低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型機械を使用し、第三者

に不快感を与えないよう努めること。また、工事施工に伴い、第三者に被害を及ぼす

ことが懸念される場合は、受注者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずる

こと。 

 

 

交通安全管理について 

 

１.  本工事は昼間作業(9:00～17：00)を原則とする。施工中の交通整理員は、１日３名以

上の配置を原則とするが、工種や施工形態及び交通量等を考慮し、増員等をもって安全

の確保に努めなければならない。また、休憩時間（昼休み等）においても同様とする。 

２． 交通規制は、周辺工事との調整を図り適切に行わなければならない。規制において

は、近隣住民や通過交通(通行人を含む)等への影響を最小限に留めるよう努めること。

また、迂回路や迂回先についても常に把握し、周辺工事で通行止め等が行われている

場合には、双方で協議して通過交通への説明ができるよう配慮を行うこと。 

３． 施工においては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法

令を遵守しなければならない。 

４． 本工事で使用する建設機械や資材等は、原則夜間・休日に道路上に放置してはなら

ない。なお、その保管方法については施工計画書に明示しなければならない。 

５.  集中豪雨に対する対策を具体的に、施工計画に明記すること。 

 



 

建設副産物について 

 

１．共通事項 

(1)  受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明

確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄

物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、下請負者に

もこれを周知徹底すること。 

(2) 請負者は「建設リサイクル推進計画２０２０」に基づき、本工事に係る「再生資源

利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（Ｃ

ＯＢＲＩＳ）」により作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の

実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施

書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作

成し、各１部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこ

と。 

(3)  建設副産物の処理に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」により監督職員

の確認を受け、同申請書を２部提出すること。 

(4)  建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物

処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄

物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出す

ること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者

と建設廃棄物処理契約を締結すること。 

(5)  建設副産物の処理完了後速やかに別紙「建設副産物処理調書」を作成し、監督職

員に２部提出するとともに、実際に要した処分費（受入伝票、写真等）を証明する

資料を監督職員に提示し、確認を受けること。 

(6)  建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目

録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェスト A票、B２票、D票、E票（複写式

伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出するこ

と。また、排出事業者は A、B2、D、E票を５年間保存する。 

(7)  発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材

として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならな

い。 

２．建設発生土 

建設発生土は、柏市岩井 296-1、片道運搬距離 16.8 ㎞の㈱エスブロックに搬出するも

のとする。 

３．改良土 

発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事



の許可を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。発生土（37m3）

は，流山市野々下 2-478-2，仮置き場所から片道 7.4km の㈱大勝工業流山土質改良プラ

ントに搬出し処理するものとする。 

 

４．路盤廃材 

本工事により発生する路盤廃材（17ｍ3）は、柏市高田 1116-32 地先、片道運搬距離

12.4㎞の㈱丸昭建材に運搬し、処理するものとする。 

 

５．建設廃棄物 

本工事により発生する 

１）アスファルト・コンクリート塊（14ｍ3）は、市川市下妙典 1153-1 地先、片道運

搬距離 19.3㎞の進榮建設興業㈱に運搬し、処理するものとする。 

２）コンクリート塊（5ｍ3）は、松戸市松飛台 286-17地先、片道運搬距離 5.6㎞の石

健商事㈱に運搬し、処理するものとする。 

３）建設発生木材（   ｍ3）は、   市   町地先、片道運搬距離   ㎞の

に運搬し、処理するものとする。 

４）建設汚泥（ ｍ3）は、市川市二俣 430-1 地先、片道運搬距離 16.3 ㎞の理研工営

㈱に運搬し、処理するものとする。搬出の際には、土壌環境基準別表及び付表、

平成１５年環境庁告示第１９号別表に定める方法により検液を作成し、計量した

結果の結果証明書を提出しなければならない。なお、計量する対象は、溶出試験

２８項目に、含有量試験９項目とする。 

５）建設混合廃棄物（   ｍ3）は、  市   町地先、片道運搬距離   ㎞の   

に運搬し、処理するものとする。 

６）汚泥及び廃アルカリ（0.3ｍ3）は、八千代市吉橋字内野 1075-9地先、片道運搬距

離 19.5㎞の千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。 

 

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。工事

発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。片道運搬

距離は積算上処理分区ごとに代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異

が生じた場合においては設計変更の対象としない。また、元請業者は次の事項に留意し

建設廃棄物を運搬しなければならない。 

（1）廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。 

（2）運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動塵芥

等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。 

（3）運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打ち合わせを行い、環境保全に留

意すること。 

（4）混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。 



 

工事実績情報作成、登録（旧工事カルテ作成、登録）について 

 

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500万円以上の工事について、

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報を

作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10

日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以

内に完成時は、工事完成後 10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければな

らない。  

登録対象は、工事請負代金 500 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時

にそれぞれ登録するものとする。 

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金

のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。  

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに

監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10日間に満たない場合

は、変更時の提示を省略できるものとする。 

 

 

週休 2 日制適用工事（現場閉所による週休 2日工事）について 

 

本工事は、週休 2日制適用工事である。 

受注者は、現場閉所による週休 2 日工事として取り組むこと。なお、予定価格には月単

位の週休 2日（4週 8休以上）達成相当の経費を補正している。 

週休 2 日制の実施にあたっては「松戸市建設工事週休 2 日制適用工事実施要領（令和 7

年 4 月施行）に基づき行うこと。 

受注者は、現場着手前に対象期間について監督職員と協議し、現場閉所予定日がわかる

工程表等を監督職員に提出すること。 

受注者は毎月の工事履行報告書を提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事について 

熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。受注者は、契約後速

やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。工事の実施にあたっては、「松

戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。 

 

品質証明について 

  

１． 品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において必

要と認める時期及び検査（完成、出来形、中間検査をいう。以下同じ。）の事前に品

質確認を行い、その結果を所定の様式により、検査時までに監督職員へ提出しなけれ

ばならない。 （別紙様式１、別紙様式３（独自の様式でも可）） 

２． 品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品質

証明員は検査に立会わなければならない。  

３． 品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとよ

り、工事全般にわたり行うものとする。  

４． 品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは１級土木施工管理

技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りでな

い。  

５． 品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験

及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合

も同様とする。（別紙様式２） 

６． 品質確認の結果、改修すべきものがあった場合は速やかに改修し、社内検査合格後、

監督職員の確認を得るものとする。 



(様式 1) 

 

 

品 質 証 明 書 

 
工事名称  

品 質 証 明 記 事 

品質証明項目 実施日 箇 所 
品質証明員 

氏名   印 記 事 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

  

社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質を

確保していることを確認したので報告します。 

 

 

 

請負者  住所 

 

     氏名 



(様式 2) 

 

 

 品質証明員選任届 
 

 

 

監督職員       殿  

 

 

請負者  住所 

 

     氏名 

 

 

 

 

工事名称                                 

 

工  期   令和  年  月  日 から 令和  年  月  日 まで 

 

請負金額    

 

 

 

 

上記工事の品質証明員を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて報告します。 

 

 

記 

 

 氏 名 経験年数 資 格 

１    

２    

３    

 

 

以上 



(様式 3) 

工事名称 

検査日時 

検査員氏名 

 

社内検査記録 
検査項目 認定基準 評価 特記事項 

書

類

に

関

す

る

事

項 

施工計画書 施工計画書は適切に活用されているか。   

施工計画書と実施が異なる場合には適切に処理されているか。   

工程管理 工程表を作成し、工程をフォローアップしているか。   

協議書等の整理 協議書、指示書は適切に処理されているか。   

工程、工法、工期に変更がある場合はどうか。   

出来形管理 出来形数量計算書及び完成図書は作成されているか。   

出来形管理表は作成されているか。   

品質管理 材料検査表、試験成績表、ミルシート等は整理されているか。   

管理図表は整理されているか。   

各工種、項目毎に管理基準精度を満足しているか。   

写真管理 写真撮影内容は目的を満足しているか。   

電子データ及びアルバムの整理は要領よくなされているか。   

着工前、しゅん工後の写真はよく撮れているか。   

安全管理 安全日誌、安全パトロール等の資料は整理されているか。   

第三者への安全対策は充分になされているか。   

安全・訓練等の実施。   

現

場

に

関

す

る

事

項 

出来形 目的物の出来形は設計図書を満足しているか。   

二次製品は設計図書に示されている規格を満足しているか。   

目的物の仕上がりはどうか。   

隣接する他の工作物との取り合いはどうか。   

後片付け及び 

現場の清掃 

車道部、歩道部、特に目的物周辺の清掃。   

残材の片付け。   

隣接する家屋等の補償。   

仮設工事用道路、現場事務所等の片付け清掃。   

保安関係 保安施設は的確に設置されているか。   

標識類の設置は適切か。   

第三者からの苦情処理は適切か。   

事故の発生状況。   

現場のイメージアップ 施工計画書のとおり実施しているか。（経費計上の場合）   

評価記号の判定 Ａ：90 点以上  Ｂ：75～89点  Ｃ：60～74 点  Ｄ：59 点以下 

Ａ、Ｂは合格  Ｃ以下是正 

（記事） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

土工 
 

１． 設計図書に特別な定めがある場合を除き、掘削の範囲や施工方法については請負者

の定めるところによるものとする。 

 

２． 設計図書に特別な定めがある場合を除き、埋め戻しに使用する土砂は、改良土とし、

建設副産物の再利用に寄与するものとする。但し、発生土が良質で埋戻し材として使

用できると判断した場合は監督職員の承諾を得て使用できる。この場合、設計変更の

対象となる。 

 

３． 現場の状況により、再生砂を埋め戻し材として使用する場合は、１購入先あたり１

検体の試験を行うものとする。六価クロムについて、平成3年8月23日付け環境庁告示

第46号に規定される測定法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合す

ることを確認すること。（「土壌の汚染に係る環境基準について」参照） 

 

４． 排水施設工事（本管、取付管、マンホール等）の埋戻しは、構造物に影響が出ない

ように配慮し、図面等で別に定める場合を除き、１層の巻き出し厚は以下の通りとす

る。 

松戸市道     一層30㎝以内での転圧 

千葉県管理道路  一層15cm以内での転圧 

   その他公道    管理者の基準に従うこと。 

 

５． 掘削において、高さが規定されている場合は、余掘り等出来るだけ地山を乱さない

ように施工すること。また、掘削面が軟弱な場合は砂等で置換するなど検討すること。 

 

６． 国道や県道、河川占用を伴う施工箇所がある場合において、その施工方法について

は管理者の許可条件に従わなければならない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



マンホール工 
 

１． マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、埋設物、道路

交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工はもちろん管理面につ

いても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督職員の確認を

得なければならない。 

 

２． マンホール天端の仕上がり高さ及び勾配は、道路または敷地の表面勾配に合致する

よう仕上げなければならない。 

 

３． マンホールふたの高さの調整にあたっては、調整リング、調整金具等で行い、調整

部のモルタルは、無収縮モルタルにより十分充填すること。また、目地の破損が生じ

ないように施工すること。 

 

４． 組立マンホールを使用する場合は、箇所別に部材の割付を施工計画し、流入管（将

来管を含む）が目地から 15㎝以上離隔をとるようにしなければならない。 

 

５． 鉄ぶたについては、全て蝶番式の仕様とする。 

 

６． マンホール内空高（マンホール芯の地盤高から、当該人孔最下流底高の差）が 2ｍ以

上については、転落防止用はしごを設置すること。 

 

７． インバートの横断勾配は、10％とする。 

 

８． 人孔の割付（中間スラブ、ステップ等の位置も含む）の計画を明確に作成し、材料

承認で、監督職員に了承を得なければならない。 

 

９．管きょと人孔の接続には短管を使用すること。接続部については接合剤、モルタル等

を使用し止水性を確保すること。 

 

10． マンホール深さが、5ｍを超える時は、超える部分の部材をⅡ種にするように割付す

ること。また中間スラブを設けること。 

 

11． 中間スラブの数は、マンホール深さが 5ｍ超え 8ｍ以内は１箇所/１人孔とする。マ

ンホール深さが 8ｍを超える時は、監督職員と協議すること。 

 

12． 中間スラブの位置は、インバート最高天端部から 2ｍ以上 4ｍ以下とすること。サー

ビス管や副管との兼ね合いにより、この基準を満たせない場合は、別途監督職員と打

合せするものとする。 

 

13． 人孔に設置するステップは、踊場直壁またＦＲＰスラブ等の種類に関わらず中間ス

ラブで互い違いに設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小口径管推進工 
 

１－１ 適用 

本仕様書は、推進工法に適用するものとする。 

本工事の推進工法は、低耐荷力方式小口径管推進工法（圧入二工程方式）とする。 

ただし、圧入方式についても、出来形・品質・安全性が十分に確保できることを確認し

た上で受注者の責任において施工できる。 

 

１－２ 推進工 

１．本工事の推進工事は、施工条件等をよく検討し、受注者の責任において計画するものと

する。また、その詳細について、監督職員に提示しなければならない。 

２．施工に先立ち、施工計画書に施工管理チェックリスト及び工事施工フローを添付し提出

すること。 

３．推進機器等については、施工に支障がないように整備点検されたものを使用すること。 

４．受注者は、小口径推進機を推進管の計画高さ及び方向に基づいて設置し、作業工程ごと

に確認し誤差を生じさせないようしなければならない。 

５．推進施工中には、管１本毎に掘削ヘッドの挙動を管理することとするが、挙動範囲は施

工計画において決定するものとする。また、何らかの理由により推進作業に異常が生じた

場合は直ちに作業を中止し、監督職員に報告するとともに指示を受けること。 

６．推進工事の排水については、沈砂水槽を設置し、水質基準を守り雨水排水施設に放流す

ること。 

７．プラント設備は、施工計画書に設備計画を明示すること。 

８．プラント用地や資材置場等の管理は、第三者の侵入がないように十分に行い、夜間や休

止中においてもフェンスやパトロール等で対応すること。 

 

１－３ 仮設  

１．本工事の工事目的物を築造するのに必要な仮設物については、図面等の設計図書に特別

な定めがある場合を除き、施工者において計画できるものとし、その詳細について監督職

員に提示しなければならない。 

２．受注者においても本仮設工に対する施工技術検討を十分に行い、その内容を施工計画に

記載し提出するものとする 

３．工事の施工については請負者の責任において実施するものとする。 

４．覆工板は、すべり止め加工したものを使用し、ガタツキ等や振動が発生しないように設

置すること。 

 

１－４ 施工管理  

１．施工管理は、特に定めがある場合を除き、千葉県土木工事施工管理基準に基づき行うも

のとするが、本工事の基準高については、規格値を±30mmとする。 

２．発進立坑においても、到達した管の高さ・方向が目標値に対しての変位を記録しなけれ

ばならない。また、その結果を次の工程に反映させること。 

３．推進管理データシートを監督職員に提示し確認を得ること。 

４．立坑図に記載されている高さの表示は、全てマンホールの中心位置であるので、土留位

置での高さは勾配を考慮して計画・管理しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ライナープレート式立坑工 
 

１． 受注者は、使用するライナープレートについては、諸条件を検討の上、十分に安全

なものを選定し、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。 

 

２． 受注者は、ライナープレート式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削

深さ、土質、地下水位、作用する土庄、上載荷重を十分検討し施工しなければならな

い。 

 

３． 受注者は、ライナープレート式土留工の土留掘削に先行し、溝堀や探針等を行い、

埋設物の有無を確認しなければならない。 

 

４． 受注者は、ライナープレート土留掘削に当たっては先行掘削になるため、地盤が自

立しているかを確認し順次掘り下げていかねばならない。又、常に鉛直を保持すると

ともに、余掘りは最小限にしなければならない。 

 

５． 受注者は、掘削を１リングごとに行い、地山の崩壊を防止するために速やかにライ

ナープレートを設置しなければならない。 

 

６． 受注者は、１リング組立完了後、形状・寸法・水平度・鉛直度等を確保し、ライナ

ープレートを固定するため、頂部をコンクリート及びＨ鋼等で組んだ井桁による方法

で堅固に固定し、移動や変形を防止しなければならない。 

 

７． 受注者は、ライナープレートの組立にあたっては、偏心と歪みを出来るだけ小さく

するとともに、継ぎ目が縦方向に通らないよう千鳥状に設置しなければならない。ま

た、土留背面と掘削壁との間に間隙が生じないようグラウト注入し固定しなければな

らない。 

 

８． 受注者は、補強リングを用いる場合には、補強リングをライナープレートに仮止め

しながら継手版を用いて環状に組み立て、その後、下段のライナープレートを組み立

てるときに、円周方向のボルトで固定しなければならない。 

 

９． 受注者は、小判型ライナープレート土留の立坑等の施工において、支保材を正規の

位置に取り付けるまでの間、直線部には仮梁を設置しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開削工 
 

１－１ 工程 

開削工は日々復旧し交通開放後、通行に支障の無いようにしなければならない。路面表

示等がある場合は、仮設の措置を必ず講ずること。 

 

１－２ 仮設 

１．土留工に関し、図面等の設計図書に記載のない事項については、施工者において、

設計意図を踏まえ検討し、施工計画するものとする。但し、下記に示す事項は遵守す

るものとする。 

     支保工 H≦2.0m      1段 

         2.0m＜H≦3.5m   2段 

                3.5m＜H      3段   H：掘削深 

     建込工法の根入れ長は 20cm以上とる。 

     圧入工法の根入れ長は 50cm以上とる。 

２．打ち込み矢板は、土べら落としを十分に行い、また引き抜きにおいては、１枚おき

や千鳥に抜くなど構造物に影響しないように施工すること。なお、施工が原因で目的

物の品質低下が確認された場合は改善を求めることがある。 

３．図面上に記した仮設標記は、指定ではなく積算上の標記である。管布設を行うにあ

たり、安全や出来型、品質を確保するための仮設を請負者で検討し、施工計画に明示

すること。 

 

 

舗装復旧工 
 

１.  舗装構成は図面によるが、路盤については骨材の最大粒径の２倍を最小限度として複

層転圧し密度を高めること。最大限度は以下の通りである。 

松戸市道     上層路盤は 15cm以下、下層路盤は 20cm以下 

千葉県管理道路  上層路盤、下層路盤共 10cm以下 

その他公道    管理者の基準に従うこと。 

これによらない場合は密度試験を行い品質の証明をすること。 

 

２． 本工事の路線は、全て管布設完了後、基準範囲の復旧仕上げとする。この際、即日

にて舗設を行うこととする。また、舗装本復旧時にやむを得ず路盤にて開放する時は、

監督職員と協議すること。ただし、休日の路盤開放は避けること。 

 

３． 復旧は、解放後段差や凹凸など通行に危険のない様に行わなければならない。瑕疵

による場合は引渡し後であっても改善を求めることがある。 

 



 

（別紙１） 

 

週休２日制適用工事 チェックリスト 

工事名             

 
月 日 曜日 休工日 

（土日祝日以外も記載） 

以下の場合は理由を記載 

① 土日祝日に作業をした場合 

② 平日を休工とした場合 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
閉所日数        日 ※必ず作業日報等で閉所日を確認すること。 

対象日数        日 

閉所率         ％ ※期間全体での閉所率 
 

 



工　　　程　　　表

工 事 名 称

工 事 場 所

10月 11月 12月 1月 2月 3月

　準  備  期  間

　マンホール設置工

　管推進工

　管布設工

　付　　帯　　工

　後  片  付  け

松戸第9処理分区汚水枝線工事(R7-1工区) 工
 
期

自　契約締結日の翌日から 施
行
者

松戸市

至　令和８年３月１９日 建設部　下水道整備課松戸市 二十世紀が丘梨元町 地先

月 日

項



















プライムコート(PK-3)

5
0

3
0
0
以

上

埋設管

埋設管

再生密粒度(13mm)

改良土・良質土

再生密粒度(13mm)

＊　占用物の埋設深さ等は、別途定める基準による。

注　既設表層舗装との接合は合材接着テープ等により十分に接合させること。

松戸市一般　(交通区分：Ｎ３・旧Ｌ交通）

本　復　旧

仮　復　旧

　　舗装構成図⑥

500 掘削幅 500

本復旧幅

5
0

2
0
0

1
5
0

4
0
0

3
0
0
以

上

2
0
0

1
5
0

4
0
0

掘削幅

再生粒調砕石（0-30）

再生クラッシャラン（0-40）

改良土・良質土

再生粒調砕石（0-30）

再生クラッシャラン（0-40）

20



位　　置　　図 S=1:5,000 系　　統　　図 S=1:2,500

工事の概要

 6箇所・組立1号マンホール設置工

・内径200mm管布設工(推進工)

228.91m

・附帯工  1式

・路線延長

・組立2号マンホール設置工  1箇所

222.60m

  6.31m・内径200mm管布設工(開削工)

松戸市二十世紀が丘梨元町地先

図　　示

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

位置図・系統図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別
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1:5000案　内　図

松戸市二十世紀が丘梨元町地先

図　　示

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

平面図・縦断面図(1)

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:50

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

横断面図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01
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1:5000案　内　図

松戸市二十世紀が丘梨元町地先

図　　示

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

平面図・縦断面図・横断面図(2)

工事箇所

縮　　尺
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図面種別
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-6-1 組立1号マンホール構造図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01

25 5

S=1:40No.143-6-1 組立1号マンホール構造図
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200
3.5-6

143

8

8
20
0

B

φ900 75

（100）

75

（100）

1050(1100)

820

600 110110

人
孔
深
 
3
0
9
0

▽16.400

3
0
0

1
3
0
1
7
0

1100 1100

1
2
0

4
0

1
0
0

6
0
0

820

600110 110

3
0
0
3
0
0

t=2cm
上塗りモルタル（1:2）

σ28=18N/㎜2

足掛金物

インバートコンクリート

900 7575

1
2
0
0

1
3
0

人
孔
深
 
3
0
9
0

19.49▽ 19.49▽

斜壁ブロック φ600×φ900×H600

調整リング φ600×H100

マンホール蓋（市型）

調整金具

躯体ブロック(Ⅰ種) φ900×H1200

3
0
0

1
3
0

1
7
0

200

▽16.400

-6
143

3.5

底版(Ⅰ種)

A

200
3.5-6

143

8
8
2
0
0

900 7575

88 200 88 200

8
8

2
0
0

8
8

2
0
0

2003.5

-3
132

2
0
0

3
.
5

-
3

1
3
3

200
3.5-3

132

8
8
2
0
0

200
3.5-3

133

8
8
2
0
0

▽17.776

▽16.450

ｽﾘﾑ内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手

200

17.776▽

3.5-3
132

200

16.450▽

3.5-3
133

ｽﾘﾑ内副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立て管

B

A

ｽﾘﾑ内副管継手用エルボ

1
2
0
0 直壁ブロック(Ⅰ種) φ900×H1200

143
-6

7



松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-6-2 組立1号マンホール構造図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01

25 6

S=1:40No.143-6-2 組立1号マンホール構造図
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-6-3 組立1号マンホール構造図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01

25 7

S=1:40No.143-6-3 組立1号マンホール構造図

B-B断面図A-A断面図
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-5-1 組立2号マンホール構造図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01

25 8
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-5-2 組立1号マンホール構造図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名
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名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01
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No.143-6-2

組立1号マンホール　
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組立1号マンホール　

No.143-6-3 
発進･到達立坑　ライナープレートφ2000

143

両発進立坑　ライナープレートφ2000
No.143-6-1

-6

組立1号マンホール
到達立坑　ライナープレートφ2000

松戸市二十世紀が丘梨元町地先

図　　示

令和 　      年度

全    　葉ノ内第    　号

推進延長説明図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　 7    年度

全    　葉ノ内第    　号

No.133-1 割込立坑仮設図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　 7    年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-6-1 到達立坑仮設図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01
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S=1:40No.143-6-1 到達立坑仮設図
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※立坑覆工は、道路側溝への干渉を少なくするため、

　偏芯した位置とする。
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　  7   年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-6-2 両発進立坑仮設図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課
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(ライナープレートφ2000)

55
7

撤
去
高

20
0

55
7

45
57

70
0

25
0

25
0

35
07

15
0

20
0

1500 1500

3000

1500 1500

3000

94
3

設
置

高

8＠
50

0＝
40

00

撤
去
高

94
3

設
置

高

8＠
50

0＝
40

00

20
0

45
57

70
0

25
0

25
0

35
07

15
0

20
0

60
0

t=2.7(mm)

15.363

Ｂ

19.92

t=2.7(mm)

Ｂ

P-
10

B-B断面図

セクション構成図

15.713

19.92

P-10

P-10

ライナープレート

15.713

ライナープレート

60
0

15.363

Ａ

S=1:100

P-
10 P-10

A-A断面図

Aリング

Bリング

t=2.7(mm)
ライナープレート

P-10

P-10

覆　工　平　面　図平　面　図

P-10

2000

組立1号マンホール
（Ⅰ種）

16.213

30
0

35
0

φ
21

6

(σ28=18N/mm2)
基礎コンクリート

(σ28=18N/mm2)
基礎コンクリート

基礎砕石
(RC-40)

基礎砕石
(RC-40)

Ａ

16.21316.233

200
-6
143

3.5
200

-6
143

3.5

200
-6
143

3.5
200

-6
143

3.5

▽ ▽

200
-6
143

3.5

(σ28=18N/㎜2)

調整コンクリート

20
0

φ
21

6

15
00

仮
設

撤
去

範
囲

15
00

仮
設

撤
去

範
囲

埋   戻   土
(流動化処理土)

H-250x250x9x14
受　桁

H-250x250x9x14
受　桁

H-250x250x9x14
桁　受

H-250x250x9x14
受　桁

H-250x250x9x14
桁　受

H-250x250x9x14
桁　受

[-200x80x7.5
舗装止め材

[-200x80x7.5
舗装止め材

1000x3000
覆工板

[-200x80x7.5
舗装止め材

1000x3000
覆工板

1000x3000
覆工板

3000

2660250 250

30
00

26
60

25
0

25
0

31
60

80
80

3160

80 80

9

9

9

14

17

21

19

14

二十世紀が丘梨元町No.1 
GH=19.64m
Dep=8.45m

Ｎ値

0 10 20 30 40 50

盛土・
粘性土

砂



松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　 7    年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-6-3 発進･到達立坑仮設図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課

R4L01
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S=1:40No.143-6-3 発進･到達立坑仮設図

(ライナープレートφ2000)
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　  7    年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-5-1 両到達立坑仮設図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課
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S=1:40No.143-5-1 両到達立坑仮設図
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松戸市二十世紀が丘梨元町地先

1:40

令和 　  7    年度

全    　葉ノ内第    　号

No.143-5-2 両発進立坑仮設図

工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

工 事 名

番号
名称路線　　

松戸第９処理分区汚水枝線工事(R7-1工区)

松 戸 市 建 設 部 下 水 道 整 備 課
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S=1:40No.143-5-2 両発進立坑仮設図

(ライナープレートφ2000)
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付　帯　工　図 (1)

既設管撤去 HPφ250 L=1.20m

既設管撤去 HPφ250 L=1.20m

閉塞φ250 N=1箇所

閉塞φ250 N=1箇所

平　面　図 S=1:100

横断側溝U400×400 撤去復旧 S=1:20
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撤去復旧 L=2.4m
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0
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横断暗渠□300×300

撤去復旧 L=2.8m

撤去復旧 N=1箇所
集水桝900×300

横断暗渠□300×300 撤去復旧 S=1:20集水桝900×300 撤去復旧 S=1:20

(参考図)
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