
NO. ページ 項目 質問内容 回答

1 133 1リスク分担表
法令等の変更について、最低賃金の改定は業務に支障を及ぼす
法令等の変更に当たりますか？また引き上げ幅に左右されます
か？（引上額30円は認めない、40円以上は認める等）

最低賃金の改定については、事業者において一定の上昇を見込
んだうえでご提案いただくものと考えております。このため、
引上げ額による一律の基準は設けておらず、現時点では最低賃
金の改定のみをもって、直ちに「指定管理者が行う管理運営業
務に支障を及ぼす法令等の変更」に該当するものとは想定して
おりません。

2 134 1リスク分担表

①休館リスクについて、令和７年度の実績及び指定管理期間中
に予定している大規模修繕等の内容や期間をご教示ください。
②選挙対応について、直近３か年程度の実績についてご教示く
ださい。

【和名ケ谷スポーツセンター】
①令和7年度における休館等の実績につきましては、体育室及
び小体育室の空調設備工事並びに和室の内装工事に伴い、当該
３施設について令和7年11月1日から令和8年3月31日まで利用を
休止致しました。なお、その他の施設につきましては、工事等
に伴う休館はございません。また、指定管理期間中に予定して
いる休館を伴う大規模修繕等につきましては、現在検討中であ
り、現時点で確定しているものはございません。
【東部スポーツパーク】
①令和7年度につきましては、体育館の空調設備工事に伴い令
和7年12月1日から令和8年2月28日まで利用を休止致しました。
また、指定管理期間中に予定している休館を伴う大規模修繕等
につきましては、現在検討中であり、現時点で確定しているも
のはございません。
【和名ケ谷スポーツセンター・東部スポーツパーク】
②松戸運動公園体育館が選挙開票会場となっているため、直近
３か年において、和名ケ谷スポーツセンター及び東部スポーツ
パークが選挙開票会場となった実績はありません。また、選挙
会場となった実績もございません。

3
135
・
140

2⑴①利用状況実績
2⑵①利用状況実績

令和4～6年度の利用料金収入をご教示ください。利用料金制を
採っておりませんが、参考にさせてください。

【和名ケ谷スポーツセンター】
令和４年度：45,670,137円
令和５年度：65,820,164円
令和６年度：55,931,539円
【東部スポーツパーク】
令和４年度：7,615,453円
令和５年度：7,897,983円
令和６年度：7,302,455円
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2・3・4
直近の令和７年度実績（または現時点での見込み）を可能な範
囲でご開示いただけますでしょうか。

令和7年度実績（見込み含む）については、現在整理中のため
現時点では、開示を予定しておりません。

提供資料



5 136 2⑴③光熱水費実績

①地下水利用システムと上水道の利用区分について、具体的な
用途ごとの分担をご教示ください。また、点検や故障等に伴う
切替実績（頻度・期間等）がございましたら、併せてご教示く
ださい。

 ②水道使用量及び金額につきまして、令和４年度から令和６年
度まで（過去３か年程度）の月別実績をご開示いただけますで
しょうか。

①地下水利用システムより汲み上げた地下水を浄化した水と上
水道水は、いずれも施設内の受水槽へ貯留し、混合水として全
館へ供給しております。このため、用途ごとの利用区分はござ
いません。
②
令和４年度：13,062.0㎥　6,405,060円
令和５年度：11,841.0㎥　5,753,370円
令和６年度： 9,163.0㎥　4,522,520円

6
令和７年度以降の中長期修繕計画及び修繕等に伴う臨時休館日
の計画がございましたらお示しください。

7
両施設とも開設されてから年数が経過し、様々な設備更新が必
要になっていると考察しますが、今後市の方で実施予定の修繕
や更新計画がありましたらご教示ください。

8
指定管理期間中に予定されている施設を休止する規模の改修工
事予定がありましたら、工事概要と工期をご教示ください。

No2の①をご参照ください。

9 136 2⑴⑤修繕実績
現在LED化が未実施の箇所について、今後更新・改修の予定
（予定時期や対象エリア等）をお示しください。

未実施エリアは次のとおりです。
●1階
トイレ・冷水機上部・公衆電話置場上部・中庭・プールテラ
ス・駐輪場・第1駐車場 他
●2階
プール観覧席・売店・キッズコーナー・授乳室・医務室・事務
室・トレーニング室・トイレ・ロッカー室・浴室内・浴室外・
エレベーター室・プール入退場ゲート付近天井・階段・テラ
ス・遊歩道外灯・1～3階廊下及びロビー　他
●3階
多目的室・3階空調機械室・給湯室・トイレ・会議室・書庫
●第4駐車場
入退場ゲート照明・外灯
●その他
東西外階段・屋上・1～3階一部避難誘導灯
なお、未実施箇所につきましては、今後、市において順次LED
化を進める予定ですが、現時点では実施時期は未定です。ま
た、LED化工事の実施までの間に発生する照明設備の修繕につ
きましては、募集要領及び仕様書に定める修繕区分に基づき、
修繕方法を含めて指定管理者と松戸市が協議のうえ決定いたし
ます。

136 2⑴④工事実績

中長期修繕計画につきましては、屋上防水（屋根改修）や外壁
改修、設備更新、配管工事等を想定しておりますが、現在作成
に向けて検討中であり、現時点で確定している修繕計画及び臨
時休館の予定はございません。



10 138
2⑴⑥イ松戸市が賃借し
ている備品類

５～12の備品類について、既存の備品類を継続して貸借する際
の月額（または年額）の再リース料の目安をご教示ください。

現在の再リースの月額単価は次のとおりです。
５駐車場ゲートシステム：70,400円/月
６駐車場カード販売機　：42,889円/月
７自動入退場システム　：297,330円/月
８監視カメラ装置　　　：5,885円/月
９観葉植物　　　　　　：19,800円/月
10館内放送用BGM機器　 ：99,000円/6月
11トレーニング機器　　：14,718円/月
12水着専用脱水機　　　：2,200円/月
※9・10は再リース契約ではなく単年度契約になります

11 140 2⑵①利用状況実績
東部スポーツパークの各諸室における、曜日別・時間帯別の稼
働率がわかる資料がございましたら、ご開示ください。

曜日別・時間帯別の稼働率はございません。

12 141 2⑵③光熱水費実績

・仕様書141頁『③ 光熱水費実績』において、東部スポーツ
パークの下水道料金が『東部クリーンセンターで処理している
為、実績なし』となっておりますが、指定期間中におい
ても同様に下水道料金の支出（指定管理者負担）は発生しない
という認識でよろしいでしょうか。

東部スポーツパークでは、下水道処理ではなく浄化槽処理のた
め、下水道料金は発生しておりません。

13
令和７年度以降の中長期修繕計画及び修繕等に伴う臨時休館日
の計画がございましたらお示しください。

14
両施設とも開設されてから年数が経過し、様々な設備更新が必
要になっていると考察しますが、今後市の方で実施予定の修繕
や更新計画がありましたらご教示ください。

15
指定管理期間中に予定されている施設を休止する規模の改修工
事予定がありましたら、工事概要と工期をご教示ください。

No2の①をご参照ください。

16 141 2⑴⑤修繕実績
現在LED化が未実施の箇所について、今後更新・改修の予定
（予定時期や対象エリア等）をお示しください。

未実施エリアは次のとおりです
【未実施】
事務所（半面）第一会議室、第二会議室、和室（一部）、旧図
書館、1階ホール（一部）、2階ホール（一部）、機械室、ろ過
室（一部）、プール更衣室（一部）1,2階トイレ（一部）
、多目的トイレ（一部）、体育館更衣室（一部）
なお、未実施箇所につきましては、今後、市において順次LED
化を進める予定ですが、現時点では実施時期は未定です。ま
た、LED化工事の実施までの間に発生する照明設備の修繕につ
きましては、募集要領及び仕様書に定める修繕区分に基づき、
修繕方法を含めて指定管理者と松戸市が協議のうえ決定いたし
ます。

17
146
147

3和名ケ谷スポーツセン
ター運営経費実績
4東部スポーツパーク運
営経費実績

令和6年度の項目にある業務の業務委託先及び同再委託先,取引
先の企業等をご教示ください。

和名ケ谷スポーツセンター及び東部スポーツパークの業務委託
先等に関する資料につきましては、お手数ですが来所による閲
覧対応とさせていただきます。なお、閲覧を希望する場合は、
事前に和名ケ谷クリーンセンター担当者にご連絡ください。

141 2⑴④工事実績

中長期修繕計画につきましては、屋上防水（屋根改修）や外壁
改修、設備更新、配管工事等を想定しておりますが、現在作成
に向けて検討中であり、現時点で確定している修繕計画及び臨
時休館の予定はございません。


