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添付資料1 事業実施区域 
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注）駐輪場及び書庫保管庫の位置は、現状での案であり、今後変更となる可能性がある。 

 

凡例 

  ：事業実施区域 

  ：施設計画区域 

  ：道路（市道）計画区域 

 

本工事着工時に残っている設備 

① 井戸用ポンプ室 

 ② 井戸（井戸ポンプ） 

 ③ 排水処理設備用ポンプ（排水処理設備用ポンプ室跡地） 

 ④ ストックヤード 

 ⑤ 書庫保管庫・駐輪場 

 ⑥ 解体工事で設置したフェンス（施設計画区域 外周に設置） 

 ⑦ 樹木 

 ⑧ 植垣（花壇） 

  

ストックヤード 

井戸 井戸用ポンプ室 

排水処理設備用ポンプ 

書庫保管庫 

駐輪場 

植垣（花壇） 

樹木 
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撤去後残っている設備の現状（H31.2 時点） 

①②【井戸用ポンプ室と井戸】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【井戸（井戸ポンプ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

井戸用ポンプ室 

（制御盤、加圧タンク、フィルタ、滅菌器 等） 

井戸 

（井戸ポンプ） 

井戸（井戸ポンプ） 
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③【排水処理設備用ポンプ（排水処理設備用ポンプ室跡地）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④【ストックヤード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

排水処理設備用ポンプ室跡地 
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⑤【書庫・駐輪場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥【解体工事で設置したフェンス（施設計画区域 外周に設置）】※北側 
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⑦【樹木】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧【植垣（花壇）】 
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添付資料2 地質調査結果（柱状図） 
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添付資料3 搬入実績データ 
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■処理ラインごとの実績（過去 6年間） 

 

 

 

 

 

 

  

単位：t/年

有害物

処理ライン

粗大ごみ
(不燃系)

資源ごみ
(びん・缶・

紙布除く)

陶磁器・

ガラスなど

のごみ

粗大ごみ
(可燃性)

粗大ごみ
(プラ粗大)

有害など

のごみ

H24 688 3,240 1,498 1,138 573 121

H25 705 3,133 1,429 1,303 622 122

H26 715 3,000 1,350 1,332 625 117

H27 698 3,092 1,140 1,375 629 119

H28 764 3,002 995 1,428 653 118

H29 797 3,022 1,010 1,396 681 115

不燃系処理ライン 可燃系処理ライン
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添付資料4 フローシート（参考） 
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添付資料5 市及び維持管理事業者の役割分担 
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（役割分担の概念図） 
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（事業者で配置する人員） 
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添付資料6 その他図面 
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■解体工事終了後平面計画 

・給排水管路 

・雨水排水管路 

・井戸水配管 
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■圧送ポンプ排水経路図 
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■植栽移植計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 以上 － 


